
仕 様 書 

 

◎ 委託業務   京都市立芸術大学美術学部入学試験会場設営等 

 

◎ 実施場所   京都市立芸術大学 

京都市下京区下之町 57-1（別紙大学見取図参照） 

※令和 5年 10月にキャンパスが移転しておりますので、ご注意ください。 

 

◎ 委託業務内容 

１ 試験会場設営 

 （１）内容 

    下記・別紙（試験会場机・いす分配表、試験室配置図、試験室座席表、大学見取図）のと

おり各保管場所から試験会場に物件搬入及び会場設営を行い、それらを撤去・復元する。 

※下記・別紙の物件搬入個数は昨年の実績を基に作成。志願者数の確定は令和６年２月５

日（月）のため、多少増減します。 

<参考：志願者数推移> 

年度 R5 R4 R3 R2 H31 H30 H29 

志願者数 520名 453名 434名 415名 439名 507名 537名 

 

  ア 机（机サイズ（設置場所）：1200×600） 

 

保管場所（搬出） 

受注者用意 
D棟 3F 

講義室 8 

D棟 3F 

講義室 9 

C棟 3F 

講義室 5 

B棟 3F 

講義室 3 

B棟 3F 

講義室 4 

受
入
（
搬
入
先
） 

D棟 5F 

日本画制作室 4～7 
120      

D棟 5F 

日本画制作室 8 
 6 6 6 14 4 

D棟 4F 

日本画制作室 

1・2・10・11 

144      

D棟 3F 

ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞﾙｰﾑ 1・2 
84      

C棟 3F 

講義室 6 
16      

C棟 1F 

構想設計 

プロジェクトルーム 

66      

    ※搬入先それぞれの割り当て数は「試験会場机・いす分配表」を参照 

        ※搬入先に記載のない試験室は既に机が配置されている、または大学側で準備を行う 



イ イス 

 

保管場所（搬出） 

D 棟 3F 

講義室 8 

D 棟 3F 

講義室 9 

C 棟 3F 

講義室 5 

C 棟 3F 

専門 

講義室 4 

B 棟 3F 

講義室 3 

B 棟 3F 

講義室 4 

B 棟 3F 

専門 

講義室 3 

B 棟 1F 

専門 

講義室 1 

B 棟 1F 

専門 

講義室 2 

受
入
（
搬
入
先
） 

D棟 5F 

日本画制作室 4～8 
 1     15 28 90 

D棟 4F 

日本画制作室 

1・2・10・11 

   30 66 26 30   

D棟 3F 

ﾄﾞﾛｰｲﾝｸﾞﾙｰﾑ 1・2、 

フォトブース D 

34 39 20       

C棟 3F 

講義室 6 
  18       

   ※搬入先それぞれの割り当て数は「試験会場机・いす分配表」を参照 

   ※搬入先に記載のない試験室は大学側で準備を行う 

 

 

（２）日程 

・移動・搬入：令和６年２月２３日（金）  午前８時３０分～正午 

・撤  去①：令和６年２月２６日（月）  午後４時～午後７時 

      （主に D 棟、C 棟 3 階、B 棟） 

・撤  去②：令和６年２月２９日（木）  午前９時～正午 

       （主に C 棟 1 階） 

 

 

２ アクア設営（C棟 1階） 

（１）内容 

別紙（アクア設営図面）のとおり設営する。 

   【必要物】 

物件 数量 備考 

長机（1800×450） １７８台 
受注者で用意 

※机の色は白色系が望ましい。 

 

（２）日程 

・搬入：令和６年２月２３日（金） 午後１時～午後２時３０分（試験会場設営後） 

・撤去：令和６年２月２９日（木） 午前９時～正午 



３ 解答作品運搬通路（テント）設営 

  （１）内容 

受験生が解答作品を各棟からアクアまで運ぶ際に、風や雨を凌ぐためにテントで通路

（幅 2.7ｍ以上。）を作る。なお、テントは横幕を合い掛け（重ねて設置）とする。また、

テント使用当日（２月２６日）の早朝からテントの強度確認を行い、必要に応じて補強

する。 

※冬場は強風も吹くため、テント自体が崩れないようにウエイト等で固定するなど、十

分注意して設置してください。設営場所は特に強風が吹きやすいため、十分注意して

ください。 

 

 （２）日程 

・搬入・設営：令和６年２月２３日（金） 午後２時３０分～午後４時 

・確認・補強：令和６年２月２６日（月） 午前７時３０分～午前９時 

・撤   去：令和６年２月２６日（月） 午後７時～（試験会場撤去①終了後） 

 

（３）設置場所 

    別紙（テント配置図）のとおり 

 

（４）注意事項 

ア  テントは必要数を受注者で用意する。 

イ  設営は２月２３日とし、テントを使用する当日（２月２６日）までは一部を除き、

側面の幕（壁）の布は紐等で捲し上げる。 

※突風等によりテントが崩れやすくなるため、風を逃がしテントの大きな崩れを防ぐ

ため。 

ウ  テント使用当日（２月２６日）の午前７時３０分から、テントに弱くなっている

所がないか確認し、必要に応じて補強するとともに、捲し上げられた幕を下ろす。

また、下ろした幕は風が漏れないように横幕同士を紐で繋ぐ。ただし、チェックゲ

ート付近（テント配置図参照）については受験生の通路となるため下げない。 

エ  テント出入口部分の様子が確認できるように、テント通路内の７箇所（テント配

置図参照）の横幕は透明のものを使用する。 

 

 

◎ 支払条件 

業務完了後翌月末に、振込により契約金額全額を支払う。 

 

 

◎ その他 

１ 上記の業務を実施するため必要な物・費用は、特に定めのあるものを除き、全て受注者で

用意し、契約金額に含むこと。 

 ２ 本仕様書に定めがない事項については、双方協議のうえ決定する。 


