
別紙１

区域 棟 Ｆ
区
分

場　所
床材質

（想定を含む）
基準面積
（㎡）

対 象
回
数

 【Ａ地区　Ａ1棟-い】

1 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  教員共同制作室 塗床？ 81.64 対象外

2 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  博士立体工房 コンクリート 130.58 対象外

3 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  学部構想室/学部合同素材制作室/修士構想・制作室 コンクリート 577.34 対象外

4 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  土再生場 コンクリート 42.80 対象外

5 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  塑像室 塗床 76.53 対象外

6 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  合同研究室（彫） コンクリート 40.63 W2

7 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  金属室 コンクリート 150.77 対象外

8 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  溶接ブース コンクリート 17.52 対象外

9 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  ＜インストラクタールーム＞ フローリング 27.75 W2

10 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  コンプレッサー置場ａ コンクリート 9.00 対象外

11 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  木工室 コンクリート 340.26 対象外

12 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  集塵機置場 コンクリート 21.81 対象外

13 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  塗装室 コンクリート 43.38 対象外

14 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  樹脂室 コンクリート 148.29 対象外

15 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  石工室 塗床 69.57 対象外

16 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  コンプレッサー置場ｂ コンクリート 3.70 対象外

17 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  鋳造室 コンクリート 45.97 対象外

18 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  モデリング室1 コンクリート 29.69 対象外

19 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  モデリング室2 コンクリート 41.98 対象外

20 Ａ Ａ1棟-い 1 居室  ＜個人研究室7＞ ビニル床タイル 40.28 対象外

21 Ａ Ａ1棟-い 1 居室  ＜個人研究室8＞ ビニル床タイル 40.28 対象外

22 Ａ Ａ1棟-い 1 実験室  木工組立室/木工作業室/木工準備室 コンクリート 181.57 対象外

23 Ａ Ａ1棟-い 1 更衣室  ＜更衣室1ａ＞ ビニル床タイル 11.59 W1

24 Ａ Ａ1棟-い 1 前室  ＜前室ａ＞ コンクリート 3.89 W1

25 Ａ Ａ1棟-い 1 トイレ  ＜MWC1ｂ＞ ビニル床タイル 6.84 1

26 Ａ Ａ1棟-い 1 トイレ  ＜ＵＷＣ1ｂ＞ ビニル床タイル 6.65 1

27 Ａ Ａ1棟-い 1 トイレ  ＳＫ-1ｂ ビニル床タイル 1.43 対象外

28 Ａ Ａ1棟-い 1 更衣室  ＜更衣室1ｂ＞ ビニル床タイル 11.07 W1

29 Ａ Ａ1棟-い 1 前室  ＜前室ｂ＞ コンクリート 6.88 W1

30 Ａ Ａ1棟-い 1 トイレ  ＜WWC1ｂ＞ ビニル床タイル 16.95 1

31 Ａ Ａ1棟-い 1 共用  屋外フリースペース1a 181.00 対象外

32 Ａ Ａ1棟-い 1 倉庫  素材工房倉庫 114.93 対象外

33 Ａ Ａ1棟-い 1 更衣室  ＜更衣室1ｃ＞ ビニル床タイル 5.38 W1

34 Ａ Ａ1棟-い 1 トイレ  ＜MWC1ｃ＞ ビニル床タイル 5.91 1

35 Ａ Ａ1棟-い 1 トイレ  ＳＫ-1ｃ ビニル床タイル 0.61 対象外

36 Ａ Ａ1棟-い 1 更衣室  ＜更衣室1ｄ＞ ビニル床タイル 12.11 W1

37 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  ＜上塗室1＞ フローリング 34.72 対象外

38 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  ＜上塗室2＞ フローリング 34.72 対象外

39 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  ＜制作室2＞ フローリング 80.15 対象外

40 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  ＜制作室3＞ フローリング 107.68 対象外

41 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  ＜制作室4＞ フローリング 78.28 対象外

42 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  ＜制作室5＞ フローリング 36.07 対象外

43 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  ＜漆材料調整室＞ フローリング 32.34 対象外

 日常清掃作業回数凡例　・1…日に1回 ・W2…週に2回 ・W1…週に1回
※各部屋の区分、場所、床材質、基準面積は、変更になる可能性があります。
※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。

【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表
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44 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  ＜粉蒔室＞ フローリング 18.74 対象外

45 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  空研室 コンクリート 40.19 対象外

46 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  制作室1,2,3 コンクリート 502.10 対象外

47 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  博士制作室 コンクリート 118.21 対象外

48 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  石膏室 コンクリート 97.59 対象外

49 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  施釉・釉薬室 コンクリート 94.43 対象外

50 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  乾燥室 コンクリート 24.61 対象外

51 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  ムロ室 コンクリート 20.63 対象外

52 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  工作室 コンクリート 20.22 対象外

53 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  ＜上絵室＞ フローリング 40.89 対象外

54 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  ＜焼成コントロール室＞ コンクリート？ 35.57 対象外

55 Ａ Ａ1棟-い 2 共用  ＜ミーティングルーム＞ コンクリート 42.47 対象外

56 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  窯場 コンクリート 213.45 対象外

57 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  原材料室 コンクリート 22.85 対象外

58 Ａ Ａ1棟-い 2 実験室  資料室 コンクリート 31.56 対象外

59 Ａ Ａ1棟-い 2 居室  合同研究室（陶） コンクリート 37.42 W2

60 Ａ Ａ1棟-い 2 倉庫  ＜倉庫(道具)ａ＞ コンクリート 12.32 対象外

61 Ａ Ａ1棟-い 2 倉庫  ＜倉庫(道具)ｂ＞ コンクリート 7.71 対象外

62 Ａ Ａ1棟-い 2 倉庫  ＜倉庫(作品)＞ コンクリート 44.35 対象外

63 Ａ Ａ1棟-い 2 居室  ＜個人研究室9＞ ビニル床タイル 40.74 対象外

64 Ａ Ａ1棟-い 2 通路廊下  ＜廊下2ｃ＞ フローリング 19.73 W2

65 Ａ Ａ1棟-い 2 通路廊下  ＜廊下2ｄ＞ フローリング 64.02 W2

66 Ａ Ａ1棟-い 2 通路廊下  廊下2ｅ コンクリート 24.19 W2

67 Ａ Ａ1棟-い 2 通路廊下  廊下2ｆ コンクリート 63.79 W2

68 Ａ Ａ1棟-い 2 通路廊下  廊下2ｇ コンクリート 32.84 W2

69 Ａ Ａ1棟-い 2 通路廊下  廊下2ｈ コンクリート 31.37 W2

70 Ａ Ａ1棟-い 2 前室  ＜前室2ａ＞ フローリング 4.75 W1

71 Ａ Ａ1棟-い 2 前室  ＜前室2ｂ＞ フローリング 4.75 W1

72 Ａ Ａ1棟-い 2 更衣室  ＜更衣室2ｂ＞ ビニル床タイル 4.55 W1

73 Ａ Ａ1棟-い 2 更衣室  ＜更衣室2ｃ＞ ビニル床タイル 4.49 W1

74 Ａ Ａ1棟-い 2 前室  ＜前室2ｃ＞ ウレタン防水加工 10.22 W1

75 Ａ Ａ1棟-い 2 トイレ  ＜MWC2ｂ＞ ビニル床タイル 6.76 1

76 Ａ Ａ1棟-い 2 トイレ  ＜WWC-2ｂ＞ ビニル床タイル 5.39 1

77 Ａ Ａ1棟-い 2 トイレ  ＜ＧＷＣ2ｂ＞ ビニル床タイル 3.30 1

78 Ａ Ａ1棟-い 2 更衣室  ＜更衣室2ｅ＞ ビニル床タイル 5.22 W1

79 Ａ Ａ1棟-い 2 更衣室  ＜更衣室2ｄ＞ ビニル床タイル 5.22 W1

80 Ａ Ａ1棟-い 2 共用  屋外フリースペース2a 156.32 対象外

81 Ａ Ａ1棟-い 2 通路廊下  外部通路2ｃ 59.99 W2

82 Ａ Ａ1棟-い 2 通路廊下  外部通路2ｄ 72.94 W2

83 Ａ Ａ1棟-い 2 通路廊下  外部通路2ｅ 168.69 W2

84 Ａ Ａ1棟-い 2 通路廊下  外部通路2ｆ 15.28 W2

85 Ａ Ａ1棟-い 2 通路廊下  外部通路2ｇ 46.74 W2

86 Ａ Ａ1棟-い 3 居室  ＜クラブボックス1＞ ビニル床タイル 56.69 対象外

87 Ａ Ａ1棟-い 3 居室  ＜クラブボックス2＞ ビニル床タイル 81.79 対象外

88 Ａ Ａ1棟-い 3 居室  ＜クラブボックス3＞ ビニル床タイル 57.62 対象外
2/29



区域 棟 Ｆ
区
分

場　所
床材質

（想定を含む）
基準面積
（㎡）

対 象
回
数

 日常清掃作業回数凡例　・1…日に1回 ・W2…週に2回 ・W1…週に1回
※各部屋の区分、場所、床材質、基準面積は、変更になる可能性があります。
※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。

【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

89 Ａ Ａ1棟-い 3 居室  ＜体育教官室＞ ビニル床タイル 29.49 W2

90 Ａ Ａ1棟-い 3 居室  ＜個人研究室10＞ ビニル床タイル 38.37 対象外

91 Ａ Ａ1棟-い 3 居室  ＜個人研究室11＞ ビニル床タイル 41.14 対象外

92 Ａ Ａ1棟-い 3 居室  ＜個人研究室12＞ ビニル床タイル 41.14 対象外

93 Ａ Ａ1棟-い 3 居室  ＜個人研究室13＞ ビニル床タイル 41.14 対象外

94 Ａ Ａ1棟-い 3 居室  ＜個人研究室14＞ ビニル床タイル 43.94 対象外

95 Ａ Ａ1棟-い 3 共用  プロジェクトルーム ビニル床タイル 85.53 W2

96 Ａ Ａ1棟-い 3 倉庫  倉庫（地域） コンクリート 13.64 対象外

97 Ａ Ａ1棟-い 3 倉庫  倉庫1 コンクリート 13.73 対象外

98 Ａ Ａ1棟-い 3 倉庫  倉庫2 コンクリート 4.71 対象外

99 Ａ Ａ1棟-い 3 トイレ  ＜MWC3ａ＞ ビニル床シート 8.86 1

100 Ａ Ａ1棟-い 3 トイレ  ＜WWC-3ａ＞ ビニル床シート 10.16 1

101 Ａ Ａ1棟-い 3 トイレ  ＜ＵＷＣ3ａ＞ ビニル床シート 5.38 1

102 Ａ Ａ1棟-い 3 通路廊下  ＜廊下3ｃ＞ ビニル床タイル 34.14 W1

103 Ａ Ａ1棟-い 3 通路廊下  ＜廊下3ｄ＞ ビニル床タイル 41.85 W1

104 Ａ Ａ1棟-い 3 通路廊下  外部通路3ａ 35.24 W1

105 Ａ Ａ1棟-い 3 通路廊下  外部通路3ｂ 30.56 W1

106 Ａ Ａ1棟-い 3 通路廊下  外部通路3ｃ 74.55 W1

107 Ａ Ａ1棟-い 3 通路廊下  外部通路3ｄ 80.40 W1

108 Ａ Ａ1棟-い 3 テラス  テラス3ｅ 124.57 W1

109 Ａ Ａ1棟-い 3 共用  グラウンド 2,146.67 W1

110 Ａ Ａ1棟-い 3 共用  雨天時運動スペース 124.10 W1

111 Ａ Ａ1棟-い 共通 階段  階段Ａ1-Ａ コンクリート 30.39 W1

112 Ａ Ａ1棟-い 共通 階段  階段室1ｂ～3ｂ階段Ａ1-Ｂ ビニル床タイル 46.49 W1

113 Ａ Ａ1棟-い 共通 階段  階段Ａ1-Ｃ 17.87 W2

114 Ａ Ａ1棟-い 共通 EV  EV-1ｂ 2.47 W2

115 Ａ Ａ1棟-い 共通 EV  EV-1ｃ 5.14 W2

116 Ａ Ａ1棟-い 外部 植栽  植栽 122.62 対象外

117 Ａ Ａ1棟-い 外部 通路廊下  外部通路1ａ～1ｄ・大きな軒下1ｂ～1ｃ 2,242.30 1

118 Ａ Ａ1棟-い 外部 外周  外周 106.34 W2

 【Ａ地区　Ａ2棟】

119 Ａ Ａ2棟 1 共用  ＜ランドリーラウンジ＞ ビニル床タイル 59.49 W1

120 Ａ Ａ2棟 1 居室  ＜個人研究室1＞ ビニル床タイル 35.53 対象外

121 Ａ Ａ2棟 1 居室  ＜個人研究室2＞ ビニル床タイル 35.40 対象外

122 Ａ Ａ2棟 1 居室  ＜個人研究室3＞ ビニル床タイル 35.49 対象外

123 Ａ Ａ2棟 1 居室  ＜個人研究室4＞ ビニル床タイル 35.49 対象外

124 Ａ Ａ2棟 1 居室  ＜個人研究室5＞ ビニル床タイル 35.40 対象外

125 Ａ Ａ2棟 1 居室  ＜個人研究室6＞ ビニル床タイル 35.53 対象外

126 Ａ Ａ2棟 1 倉庫  ＜資材庫＞ コンクリート 55.53 対象外

127 Ａ Ａ2棟 1 倉庫  ＜作品台倉庫＞ コンクリート 31.97 対象外

128 Ａ Ａ2棟 1 通路廊下  ＜廊下１ａ＞ ビニル床タイル 36.70 1

129 Ａ Ａ2棟 1 トイレ  ＜MWC１ａ＞ ビニル床タイル 18.07 1

130 Ａ Ａ2棟 1 トイレ  ＜WWC１ａ＞ ビニル床タイル 21.58 1

131 Ａ Ａ2棟 1 トイレ  ＜ＵＷＣ1ａ＞ ビニル床タイル 4.32 1
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132 Ａ Ａ2棟 1 トイレ  ＳＫ-1ａ コンクリート 0.99 対象外

133 Ａ Ａ2棟 1 シャワー  ＜シャワールーム＞ ビニル床タイル 3.63 W1

134 Ａ Ａ2棟 2 実験室  ＜制作室1＞ フローリング 56.21 対象外

135 Ａ Ａ2棟 2 実験室  ＜制作室6＞ フローリング 60.70 対象外

136 Ａ Ａ2棟 2 実験室  ＜制作室7＞ フローリング 60.29 対象外

137 Ａ Ａ2棟 2 実験室  複合素材室 コンクリート 46.04 対象外

138 Ａ Ａ2棟 2 実験室  ＜合同研究室(漆)＞ フローリング？ 42.09 W2

139 Ａ Ａ2棟 2 実験室  ＜上塗室4＞ フローリング 20.25 対象外

140 Ａ Ａ2棟 2 通路廊下  ＜廊下2ａ＞ フローリング？ 68.66 1

141 Ａ Ａ2棟 2 通路廊下  ＜廊下2ｂ＞ コンクリート 12.78 1

142 Ａ Ａ2棟 2 トイレ  ＜MWC2ａ＞ ビニル床タイル 6.98 1

143 Ａ Ａ2棟 2 トイレ  ＜WWC-2ａ＞ ビニル床タイル 12.43 1

144 Ａ Ａ2棟 2 トイレ  ＜ＧＷＣ2ａ＞ ビニル床タイル 2.35 1

145 Ａ Ａ2棟 2 更衣室  ＜更衣室2ａ＞ ビニル床タイル 9.47 W1

146 Ａ Ａ2棟 2 通路廊下  高瀬川上空通路 149.34 W1

147 Ａ Ａ2棟 3 実験室  ＜上塗室3＞ フローリング 32.45 対象外

148 Ａ Ａ2棟 3 実験室  ＜制作室8＞ フローリング 31.59 対象外

149 Ａ Ａ2棟 3 実験室  ＜制作室9＞ フローリング 74.77 対象外

150 Ａ Ａ2棟 3 通路廊下  ＜廊下3ａ＞ フローリング？ 63.52 W1

151 Ａ Ａ2棟 3 通路廊下  ＜廊下3ｂ＞ コンクリート 32.46 W1

152 Ａ Ａ2棟 3 更衣室  ＜更衣室3ａ＞ ビニル床タイル 7.68 W1

153 Ａ Ａ2棟 3 更衣室  ＜更衣室3ｂ＞ ビニル床タイル 7.68 W1

154 Ａ Ａ2棟 3 テラス  テラス3ａ 64.81 W1

155 Ａ Ａ2棟 3 テラス  テラス3ｂ 44.19 W1

156 Ａ Ａ2棟 3 テラス  テラス3ｃ 61.70 W1

157 Ａ Ａ2棟 3 テラス  テラス3ｄ 4.67 W1

158 Ａ Ａ2棟 共通 階段  階段室1ａ～3ａ階段Ａ2-Ａ ビニル床タイル 56.54 W2

159 Ａ Ａ2棟 共通 EV  EV1ａ 5.55 W2

160 Ａ Ａ2棟 外部 植栽  植栽 180.45 対象外

161 Ａ Ａ2棟 外部 軒下  大きな軒下1ａ 206.56 W2

162 Ａ Ａ2棟 外部 外周  外周 381.63 W2

 【A地区　体育館】

163 Ａ 体育館 1 駐車駐輪  駐輪場 30.77 W2

164 Ａ 体育館 1 共用  玄関ポーチ 31.81 W2

165 Ａ 体育館 1 共用  玄関ポーチスロープ 30.55 W2

166 Ａ 体育館 1 共用  アリーナ ユニットフロアー 600.04 W1

167 Ａ 体育館 1 階段  階段a(アリーナ～ステージ) ユニットフロアー 1.20 W1

168 Ａ 体育館 1 階段  階段ｂ(アリーナ～ステージ) ユニットフロアー 1.20 W1

169 Ａ 体育館 1 共用  ステージ フローリングボード 78.43 W1

170 Ａ 体育館 1 階段  ステージ脇階段-北 フローリングボード 6.73 W1

171 Ａ 体育館 1 階段  ステージ脇階段-南 フローリングボード 6.73 W1

172 Ａ 体育館 1 倉庫  高校器具庫 モルタル 29.56 対象外

173 Ａ 体育館 1 倉庫  大学器具庫 フローリングボード 10.91 対象外

174 Ａ 体育館 1 更衣室  男子更衣室 フローリングボード 11.56 W1
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※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。

【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

175 Ａ 体育館 1 更衣室  女子更衣室 フローリングボード 11.81 W1

176 Ａ 体育館 1 トイレ  男子WC 25角磁器質モザイクタイル 7.03 1

177 Ａ 体育館 1 トイレ  ＳＫ(男子WC) 0.57 対象外

178 Ａ 体育館 1 トイレ  女子WC 25角磁器質モザイクタイル 7.57 1

179 Ａ 体育館 1 トイレ  ＳＫ(女子WC) 0.50 対象外

180 Ａ 体育館 1 トイレ  多機能WC 25角磁器質モザイクタイル 4.88 1

181 Ａ 体育館 1 給湯  手洗場・足洗場 2.48 W1

182 Ａ 体育館 1 倉庫  備蓄倉庫 2.68 対象外

183 Ａ 体育館 1 倉庫  備蓄倉庫 2.68 対象外

184 Ａ 体育館 1 倉庫  備蓄倉庫 2.68 対象外

185 Ａ 体育館 1 倉庫  消防倉庫 3.33 対象外

186 Ａ 体育館 2 共用  ギャラリー北 モルタル 35.18 W1

187 Ａ 体育館 2 共用  ギャラリー南 モルタル 35.18 W1

188 Ａ 体育館 外部 外周  外周 287.89 W2

 【Ｂ地区　Ｂ1棟】

189 Ｂ Ｂ1棟 Ｂ1 機械室  特殊排水設備室 塗床 79.21 対象外

190 Ｂ Ｂ1棟 1 駐車駐輪  駐車場 2台 29.89 W2

191 Ｂ Ｂ1棟 1 駐車駐輪  駐車場3台 38.74 W2

192 Ｂ Ｂ1棟 1 駐車駐輪  駐輪場 15台 9.19 W2

193 Ｂ Ｂ1棟 1 駐車駐輪  駐輪場 110台 76.07 W2

194 Ｂ Ｂ1棟 1 通路廊下  廊下1ａ コンクリート 107.31 1

195 Ｂ Ｂ1棟 1 通路廊下  ＜廊下1ｂ＞ コンクリート 14.23 1

196 Ｂ Ｂ1棟 1 トイレ  ＜男子WC1＞ ビニル床シート 15.10 1

197 Ｂ Ｂ1棟 1 トイレ  ＜女子WC1ａ＞ ビニル床シート 34.06 1

198 Ｂ Ｂ1棟 1 トイレ  ＜多目的WC1ａ＞ ビニル床シート 5.58 1

199 Ｂ Ｂ1棟 1 トイレ  ＜ＳＫ1＞ ビニル床シート 0.81 対象外

200 Ｂ Ｂ1棟 1 通路廊下  廊下1ｃ コンクリート 21.15 1

201 Ｂ Ｂ1棟 1 トイレ  ＜女子WC1ｂ＞ ビニル床シート 13.18 1

202 Ｂ Ｂ1棟 1 トイレ  ＜だれでもWC1ａ＞ ビニル床シート 7.56 1

203 Ｂ Ｂ1棟 1 トイレ  ＳＫ ビニル床シート 1.22 対象外

204 Ｂ Ｂ1棟 1 更衣室  ＜男子更衣室1＞ ビニル床シート 8.78 W1

205 Ｂ Ｂ1棟 1 更衣室  ＜女子更衣室1＞ ビニル床シート 19.47 W1

206 Ｂ Ｂ1棟 1 通路廊下  廊下2ｃ 15.33 W1

207 Ｂ Ｂ1棟 1 通路廊下  廊下1ｄ コンクリート 31.77 W1

208 Ｂ Ｂ1棟 1 倉庫  ＜総基礎資材倉庫1＞ コンクリート 12.85 対象外

209 Ｂ Ｂ1棟 1 倉庫  ＜総基礎資材倉庫2＞ コンクリート 14.57 対象外

210 Ｂ Ｂ1棟 1 倉庫  ＜工具貸出＞ コンクリート 18.60 対象外

211 Ｂ Ｂ1棟 1 倉庫  資材管理倉庫 コンクリート 66.97 対象外

212 Ｂ Ｂ1棟 1 実験室  Ｂ地区 小さな工房 コンクリート 28.93 対象外

213 Ｂ Ｂ1棟 1 共用  ＜購買＞ コンクリート 58.99 対象外

214 Ｂ Ｂ1棟 1 教室  講義堂11 ビニル床タイル 131.44 W2

215 Ｂ Ｂ1棟 1 倉庫  講義堂11倉庫 19.67 対象外

216 Ｂ Ｂ1棟 1 更衣室  ＜食堂更衣室＞ ビニル床シート 11.46 対象外

217 Ｂ Ｂ1棟 1 食堂  食堂 コンクリート 306.47 対象外
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218 Ｂ Ｂ1棟 1 食堂  ＜厨房＞ 96.15 対象外

219 Ｂ Ｂ1棟 1 実験室  総基礎屋内実技 コンクリート 517.78 対象外

220 Ｂ Ｂ1棟 1 ゴミ庫  ＜ゴミ庫ａ＞ 塗床 19.26 W2

221 Ｂ Ｂ1棟 1 ゴミ庫  ＜ゴミ庫ｂ(食堂用)＞ 塗床 3.36 対象外

222 Ｂ Ｂ1棟 1 実験室  複合工作工房 コンクリート 74.42 対象外

223 Ｂ Ｂ1棟 2 通路廊下  外廊下？(PDモデリング室～上空通路) 154.23 W2

224 Ｂ Ｂ1棟 2 通路廊下  ＜廊下2ｂ＞ コンクリート 15.52 W2

225 Ｂ Ｂ1棟 2 トイレ  ＜男子WC2＞ ビニル床シート 11.36 1

226 Ｂ Ｂ1棟 2 トイレ  ＜女子WC2＞ ビニル床シート 17.50 1

227 Ｂ Ｂ1棟 2 トイレ  ＜だれでもWC2＞ ビニル床シート 3.23 1

228 Ｂ Ｂ1棟 2 トイレ  SK ビニル床シート 1.14 対象外

229 Ｂ Ｂ1棟 2 更衣室  ＜男子更衣室2＞ ビニル床シート 7.63 W1

230 Ｂ Ｂ1棟 2 更衣室  ＜女子更衣室2＞ ビニル床シート 15.30 W1

231 Ｂ Ｂ1棟 2 通路廊下  ＜廊下2ｃ＞ コンクリート 33.65 W2

232 Ｂ Ｂ1棟 2 実験室  総基礎研究室 コンクリート 100.83 W1

233 Ｂ Ｂ1棟 2 倉庫  総基礎資料保管 コンクリート 18.77 対象外

234 Ｂ Ｂ1棟 2 倉庫  ＜資材倉庫ｃ＞ ビニル床タイル 89.47 対象外

235 Ｂ Ｂ1棟 2 前室  資材倉庫ｃ前室 36.85 対象外

236 Ｂ Ｂ1棟 2 実験室  デザイン制作室(シンク又は給湯あり) ビニル床タイル 867.53 対象外

237 Ｂ Ｂ1棟 2 倉庫  ＜資材倉庫ａ＞ ビニル床タイル 95.83 対象外

238 Ｂ Ｂ1棟 2 倉庫  ＜資材倉庫ｂ＞ ビニル床タイル 79.13 対象外

239 Ｂ Ｂ1棟 2 実験室  ＜PDモデリング室＞ ビニル床タイル 68.37 対象外

240 Ｂ Ｂ1棟 3 通路廊下  ＜廊下3ａ＞ コンクリート 9.17 W1

241 Ｂ Ｂ1棟 3 通路廊下  ＜廊下3ｂ＞ コンクリート 17.41 W1

242 Ｂ Ｂ1棟 3 通路廊下  ＜廊下3ｃ＞ コンクリート 25.74 W1

243 Ｂ Ｂ1棟 3 通路廊下  ＜廊下3ｅ＞ コンクリート 39.08 W1

244 Ｂ Ｂ1棟 3 通路廊下  廊下3ｆ コンクリート 14.45 W1

245 Ｂ Ｂ1棟 3 通路廊下  廊下3ｇ コンクリート 29.45 W1

246 Ｂ Ｂ1棟 3 通路廊下  廊下3ｈ コンクリート 122.52 W1

247 Ｂ Ｂ1棟 3 通路廊下  廊下ｉ コンクリート 11.01 W1

248 Ｂ Ｂ1棟 3 給湯  給湯？洗い場？ 1.70 W1

249 Ｂ Ｂ1棟 3 実験室  ［共有工房フォトスタジオ中］ 51.60 W1

250 Ｂ Ｂ1棟 3 実験室  ＜共有工房 暗室＞ コンクリート 30.24 対象外

251 Ｂ Ｂ1棟 3 居室  ＜個人研究室1＞シンクあり？ コンクリート 33.25 対象外

252 Ｂ Ｂ1棟 3 居室  ＜個人研究室2＞シンクあり？ コンクリート 31.36 対象外

253 Ｂ Ｂ1棟 3 居室  ＜個人研究室3＞シンクあり？ コンクリート 34.94 対象外

254 Ｂ Ｂ1棟 3 居室  ＜個人研究室3＞シンクあり？ コンクリート 34.94 対象外

255 Ｂ Ｂ1棟 3 居室  ＜個人研究室5＞シンクあり？ コンクリート 31.93 対象外

256 Ｂ Ｂ1棟 3 実験室  共有工房シルク コンクリート 45.62 対象外

257 Ｂ Ｂ1棟 3 倉庫  ＜版画倉庫1＞ コンクリート 18.43 対象外

258 Ｂ Ｂ1棟 3 倉庫  ＜版画倉庫2＞ コンクリート 41.61 対象外

259 Ｂ Ｂ1棟 3 実験室  版下1・2 コンクリート 191.46 対象外

260 Ｂ Ｂ1棟 3 実験室  感光室 ビニル床シート 98.73 対象外

261 Ｂ Ｂ1棟 3 実験室  シルク(油性) ビニル床シート 74.96 対象外

262 Ｂ Ｂ1棟 3 実験室  シルク(水性)・木版画 彫り工房 ビニル床シート 135.24 対象外
6/29



区域 棟 Ｆ
区
分

場　所
床材質

（想定を含む）
基準面積
（㎡）

対 象
回
数

 日常清掃作業回数凡例　・1…日に1回 ・W2…週に2回 ・W1…週に1回
※各部屋の区分、場所、床材質、基準面積は、変更になる可能性があります。
※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。

【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

263 Ｂ Ｂ1棟 3 実験室  木版画　刷り工房 ビニル床シート 56.48 対象外

264 Ｂ Ｂ1棟 3 実験室  リトグラフ・版画基礎+銅版画 コンクリート 380.39 対象外

265 Ｂ Ｂ1棟 3 倉庫  ＜危険物倉庫＞ コンクリート 10.31 対象外

266 Ｂ Ｂ1棟 3 実験室  ＜アクアチント室＞ コンクリート 13.29 対象外

267 Ｂ Ｂ1棟 3 実験室  ＜腐食室＞ コンクリート 16.00 対象外

268 Ｂ Ｂ1棟 3 更衣室  ＜男子更衣室3＞ ビニル床シート 7.63 W1

269 Ｂ Ｂ1棟 3 更衣室  ＜女子更衣室3＞ ビニル床シート 9.96 W1

270 Ｂ Ｂ1棟 3 通路廊下  ＜廊下3ｄ＞ コンクリート 15.52 1

271 Ｂ Ｂ1棟 3 トイレ  ＜男子WC3＞ ビニル床シート 11.36 1

272 Ｂ Ｂ1棟 3 トイレ  ＜女子WC3＞ ビニル床シート 17.50 1

273 Ｂ Ｂ1棟 3 トイレ  ＜だれでもWC3＞ ビニル床シート 3.23 1

274 Ｂ Ｂ1棟 3 トイレ  SK ビニル床シート 1.14 対象外

275 Ｂ Ｂ1棟 3 共用  屋外作業スペース 195.00 対象外

276 Ｂ Ｂ1棟 3 植栽  植栽(2Ｆ屋外作業スペース) 27.23 対象外

277 Ｂ Ｂ1棟 3 植栽  植栽(2Ｆ太陽光パネル横) 17.59 対象外

278 Ｂ Ｂ1棟 3 共用  (外)版画屋外作業スペース 212.79 対象外

279 Ｂ Ｂ1棟 3 植栽  植栽(2Ｆ版画屋外作業スペース) 78.28 対象外

280 Ｂ Ｂ1棟 4 通路廊下  廊下4ａ コンクリート 24.20 W1

281 Ｂ Ｂ1棟 4 通路廊下  廊下4ｂ コンクリート 24.93 W1

282 Ｂ Ｂ1棟 4 通路廊下  廊下4ｄ コンクリート 17.61 W1

283 Ｂ Ｂ1棟 4 通路廊下  廊下4ｅ コンクリート 165.51 W1

284 Ｂ Ｂ1棟 4 通路廊下  廊下4ｆ コンクリート 15.14 W1

285 Ｂ Ｂ1棟 4 実験室  ＜3・4回生構想室＞ ビニル床タイル 107.86 対象外

286 Ｂ Ｂ1棟 4 実験室  ＜修士構想室＞ ビニル床タイル 160.89 対象外

287 Ｂ Ｂ1棟 4 実験室  共有工房繊維系小さな工房 フローリング 45.66 対象外

288 Ｂ Ｂ1棟 4 実験室  共有工房ミシン+ファイバー室 フローリング 100.35 対象外

289 Ｂ Ｂ1棟 4 居室  ＜個人研究室6＞ コンクリート 34.12 対象外

290 Ｂ Ｂ1棟 4 居室  ＜個人研究室7＞ コンクリート 34.12 対象外

291 Ｂ Ｂ1棟 4 居室  ＜個人研究室8＞ コンクリート 32.51 対象外

292 Ｂ Ｂ1棟 4 居室  ＜個人研究室9＞シンクあり？ コンクリート 33.93 対象外

293 Ｂ Ｂ1棟 4 居室  ＜個人研究室10＞シンクあり？ コンクリート 33.93 対象外

294 Ｂ Ｂ1棟 4 居室  ＜個人研究室11＞シンクあり？ コンクリート 33.93 対象外

295 Ｂ Ｂ1棟 4 居室  ＜個人研究室12＞シンクあり？ コンクリート 33.93 対象外

296 Ｂ Ｂ1棟 4 居室  ＜個人研究室13＞シンクあり？ コンクリート 33.93 対象外

297 Ｂ Ｂ1棟 4 実験室  ＜染織合同研究室+資料庫＞ フローリング 69.98 W2

298 Ｂ Ｂ1棟 4 実験室  ＜版画合同研+資料アーカイブ＞ フローリング 82.81 W2

299 Ｂ Ｂ1棟 4 更衣室  ＜男子更衣室4＞ ビニル床シート 4.83 W1

300 Ｂ Ｂ1棟 4 更衣室  ＜女子更衣室4＞ ビニル床シート 6.62 W1

301 Ｂ Ｂ1棟 4 通路廊下  ＜廊下4ｃ＞ コンクリート 15.52 W1

302 Ｂ Ｂ1棟 4 トイレ  ＜男子WC4ａ＞ ビニル床シート 6.53 1

303 Ｂ Ｂ1棟 4 トイレ  ＜女子WC4＞ ビニル床シート 17.50 1

304 Ｂ Ｂ1棟 4 トイレ  ＜だれでもWC4＞ ビニル床シート 3.23 1

305 Ｂ Ｂ1棟 4 トイレ  SK ビニル床シート 1.14 対象外

306 Ｂ Ｂ1棟 4 テラス  テラス？東側 112.25 W1

307 Ｂ Ｂ1棟 4 機械室  東側屋外設備置場 12.13 対象外
7/29



区域 棟 Ｆ
区
分

場　所
床材質

（想定を含む）
基準面積
（㎡）

対 象
回
数

 日常清掃作業回数凡例　・1…日に1回 ・W2…週に2回 ・W1…週に1回
※各部屋の区分、場所、床材質、基準面積は、変更になる可能性があります。
※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。

【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

308 Ｂ Ｂ1棟 4 テラス  テラス？北側 72.56 W1

309 Ｂ Ｂ1棟 4 植栽  植栽(4Ｆテラス北側) 28.52 対象外

310 Ｂ Ｂ1棟 5 通路廊下  廊下5ａ コンクリート 16.74 W1

311 Ｂ Ｂ1棟 5 通路廊下  廊下5ｂ コンクリート 31.07 W1

312 Ｂ Ｂ1棟 5 通路廊下  廊下5ｄ コンクリート 56.29 W1

313 Ｂ Ｂ1棟 5 通路廊下  廊下5ｅ(水場) コンクリート 58.14 W1

314 Ｂ Ｂ1棟 5 通路廊下  廊下5ｆ コンクリート 21.42 W1

315 Ｂ Ｂ1棟 5 実験室  織室 フローリング 183.01 対象外

316 Ｂ Ｂ1棟 5 実験室  ＜織・糸準備室＞ フローリング 29.03 対象外

317 Ｂ Ｂ1棟 5 倉庫  ＜織倉庫＞ フローリング 19.55 対象外

318 Ｂ Ｂ1棟 5 倉庫  ＜倉庫薬品庫＞ ビニル床シート 28.48 対象外

319 Ｂ Ｂ1棟 5 実験室  染料室 コンクリート 36.26 対象外

320 Ｂ Ｂ1棟 5 実験室  染作業1 コンクリート 134.68 対象外

321 Ｂ Ｂ1棟 5 実験室  染作業2 コンクリート 49.95 対象外

322 Ｂ Ｂ1棟 5 実験室  糊置室 コンクリート 74.41 対象外

323 Ｂ Ｂ1棟 5 実験室  捺染室 コンクリート 50.50 対象外

324 Ｂ Ｂ1棟 5 実験室  浸染蒸室(+脱蝋室) コンクリート 81.98 対象外

325 Ｂ Ｂ1棟 5 居室  ＜個人研究室14＞※シンクあり？ コンクリート 33.25 対象外

326 Ｂ Ｂ1棟 5 居室  ＜個人研究室15＞※シンクあり？ コンクリート 33.25 対象外

327 Ｂ Ｂ1棟 5 居室  ＜個人研究室16＞※シンクあり？ コンクリート 33.25 対象外

328 Ｂ Ｂ1棟 5 居室  ＜個人研究室17＞※シンクあり？ コンクリート 32.28 対象外

329 Ｂ Ｂ1棟 5 居室  ＜個人研究室18＞※シンクあり？ コンクリート 32.28 対象外

330 Ｂ Ｂ1棟 5 実験室  二回生基礎実習室 コンクリート 108.21 対象外

331 Ｂ Ｂ1棟 5 通路廊下  ＜廊下5ｃ＞ コンクリート 15.52 W1

332 Ｂ Ｂ1棟 5 トイレ  ＜男子WC5ａ＞ ビニル床シート 6.53 1

333 Ｂ Ｂ1棟 5 トイレ  ＜女子WC5＞ ビニル床シート 17.50 1

334 Ｂ Ｂ1棟 5 トイレ  SK ビニル床シート 1.14 対象外

335 Ｂ Ｂ1棟 5 機械室  西側設備置場 44.14 対象外

336 Ｂ Ｂ1棟 5 植栽  植栽(5Ｆ西側設備置場) 13.72 対象外

337 Ｂ Ｂ1棟 5 テラス  北西側テラス 22.78 W1

338 Ｂ Ｂ1棟 5 テラス  北側テラス(干場含む) 267.61 W1

339 Ｂ Ｂ1棟 5 植栽  植栽(5Ｆ北側テラス) 73.38 対象外

340 Ｂ Ｂ1棟 5 テラス  東側テラス 39.20 W1

341 Ｂ Ｂ1棟 5 植栽  植栽(5Ｆ東側テラス) 34.35 対象外

342 Ｂ Ｂ1棟 5 テラス  南側テラス 138.50 W1

343 Ｂ Ｂ1棟 共通 階段  階段ａ-1～5 60.58 W2

344 Ｂ Ｂ1棟 共通 階段  階段ｂ-1～5 60.85 W2

345 Ｂ Ｂ1棟 共通 階段  ＜階段ｃ＞ 10.79 W2

346 Ｂ Ｂ1棟 共通 階段  外階段ｄ 5.29 W2

347 Ｂ Ｂ1棟 共通 階段  外階段(4Ｆ～5Ｆ東側テラス) 10.71 W2

348 Ｂ Ｂ1棟 共通 EV  EVａ-1 2.45 1

349 Ｂ Ｂ1棟 共通 EV  EVｂ-1 3.99 1

350 Ｂ Ｂ1棟 外部 植栽  植栽 295.64 対象外

351 Ｂ Ｂ1棟 外部 外周  外周 1,637.73 W2
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 日常清掃作業回数凡例　・1…日に1回 ・W2…週に2回 ・W1…週に1回
※各部屋の区分、場所、床材質、基準面積は、変更になる可能性があります。
※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。

【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

 【Ｂ地区　Ｂ2棟】

352 Ｂ Ｂ2棟 1 共用  プロジェクトルーム1 コンクリート 166.86 対象外

353 Ｂ Ｂ2棟 1 通路廊下  アプローチ(Ｂ2棟) 22.03 W2

 【Ｂ地区　Ｂ3棟】

354 Ｂ Ｂ3棟 1 教室  講義室6 ビニル床タイル 80.19 W2

355 Ｂ Ｂ3棟 1 倉庫  倉庫 ビニル床タイル 7.38 対象外

356 Ｂ Ｂ3棟 1 トイレ  多目的WC1ｃ ビニル床シート 5.05 1

357 Ｂ Ｂ3棟 1 通路廊下  アプローチ(Ｂ3棟) 2.98 W2

 【Ｃ地区　Ｃ1棟】

358 Ｃ Ｃ1棟 1 実験室  壁画制作室 コンクリート 65.58 対象外

359 Ｃ Ｃ1棟 1 実験室  個人研（壁画） コンクリート 42.39 1

360 Ｃ Ｃ1棟 1 共用  フォトスタジオ-大 コンクリート 119.87 W1

361 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  ＜事務所＞ コンクリート 8.82 1

362 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  ＜教職研＞ ビニル床タイル 20.83 対象外

363 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  交流室-1 塗床 144.88 1

364 Ｃ Ｃ1棟 1 共用  サロン 塗床 52.59 1

365 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  ＜学長室＞ ビニル床タイル 45.55 1

366 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  事務室 塩ビタイル 538.14 1

367 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  ＜ＣＤＣ相談室1＞ ビニル床タイル 8.18 W1

368 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  ＜ＣＤＣ相談室2＞ ビニル床タイル 8.22 W1

369 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  ＜ＣＤＣ相談室3＞ ビニル床タイル 8.22 W1

370 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  ＜保健室＞ ビニル床タイル 64.17 1

371 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  ＜学生相談室＞ ビニル床タイル 20.57 1

372 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  ＜相談スペース1＞ ビニル床タイル 18.88 W1

373 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  ＜相談スペース2＞ ビニル床タイル 19.93 W1

374 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  ＜守衛室・防災センター＞ ビニル床タイル 22.55 対象外

375 Ｃ Ｃ1棟 1 居室  ＜守衛控室＞ ビニル床タイル 12.63 対象外

376 Ｃ Ｃ1棟 1 共用  風除室3 コンクリート 7.72 1

377 Ｃ Ｃ1棟 1 共用  壁画屋外作業場 39.56 対象外

378 Ｃ Ｃ1棟 1 前室  前室兼倉庫 コンクリート 16.03 対象外

379 Ｃ Ｃ1棟 1 通路廊下  廊下1ｋ ビニル床タイル 34.15 W2

380 Ｃ Ｃ1棟 1 通路廊下  ＜廊下1ｊ＞ ビニル床タイル 12.53 W2

381 Ｃ Ｃ1棟 1 通路廊下  ＜廊下1ｉ＞ ビニル床タイル 22.83 W2

382 Ｃ Ｃ1棟 1 倉庫  砂倉庫 5.31 対象外

383 Ｃ Ｃ1棟 1 倉庫  壁画倉庫 12.66 対象外

384 Ｃ Ｃ1棟 1 実験室  壁画準備室 21.85 対象外

385 Ｃ Ｃ1棟 1 トイレ  ＜ＭＷＣ-1ｅ＞ ビニル床シート 12.73 1

386 Ｃ Ｃ1棟 1 トイレ  ＜ＷＷＣ-1ｅ＞ ビニル床シート 18.28 1

387 Ｃ Ｃ1棟 1 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-1ｅ＞ ビニル床シート 4.07 1

388 Ｃ Ｃ1棟 1 ゴミ庫  ゴミ置場ｃ　 5.39 W2

389 Ｃ Ｃ1棟 2 会議室  ＜会議室1＞ ビニル床タイル 58.32 W2

390 Ｃ Ｃ1棟 2 会議室  ＜会議室2＞ ビニル床タイル 62.95 W2

391 Ｃ Ｃ1棟 2 会議室  ＜会議室3＞ ビニル床タイル 33.41 W2
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 日常清掃作業回数凡例　・1…日に1回 ・W2…週に2回 ・W1…週に1回
※各部屋の区分、場所、床材質、基準面積は、変更になる可能性があります。
※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。

【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

392 Ｃ Ｃ1棟 2 会議室  ＜会議室4＞ ビニル床タイル 33.41 W2

393 Ｃ Ｃ1棟 2 会議室  ＜大会議室＞ ビニル床タイル 111.46 W2

394 Ｃ Ｃ1棟 2 居室  ＜同窓会事務所＞ ビニル床タイル 47.40 W1

395 Ｃ Ｃ1棟 2 居室  ＜部局長室1＞ ビニル床タイル 33.41 1

396 Ｃ Ｃ1棟 2 居室  ＜部局長室2＞ ビニル床タイル 33.41 1

397 Ｃ Ｃ1棟 2 居室  ＜部局長室3＞ ビニル床タイル 30.01 1

398 Ｃ Ｃ1棟 2 居室  ＜部局長室4＞ ビニル床タイル 30.01 1

399 Ｃ Ｃ1棟 2 居室  ＜理事室＞ ビニル床タイル 54.89 1

400 Ｃ Ｃ1棟 2 居室  非常勤講師控室 コンクリート 46.64 1

401 Ｃ Ｃ1棟 2 通路廊下  廊下2ｄ コンクリート 63.41 W2

402 Ｃ Ｃ1棟 2 通路廊下  廊下2ｅ コンクリート 56.68 W2

403 Ｃ Ｃ1棟 2 通路廊下  廊下2ｆ コンクリート 26.70 W2

404 Ｃ Ｃ1棟 2 通路廊下  廊下2ｇ コンクリート 33.36 W2

405 Ｃ Ｃ1棟 2 給湯  給湯 コンクリート 1.28 1

406 Ｃ Ｃ1棟 2 共用  ＜授乳室＞ ビニル床タイル 13.21 1

407 Ｃ Ｃ1棟 2 倉庫  ＜金庫＞ ビニル床タイル 26.13 対象外

408 Ｃ Ｃ1棟 2 倉庫  ＜倉庫2ａ＞ ビニル床タイル 231.05 対象外

409 Ｃ Ｃ1棟 2 倉庫  ＜倉庫2ｂ＞ ビニル床タイル 16.17 対象外

410 Ｃ Ｃ1棟 2 更衣室  ＜更衣室2ａ＞ ビニル床タイル 9.29 W1

411 Ｃ Ｃ1棟 2 更衣室  ＜更衣室2ｂ＞ ビニル床タイル 8.25 W1

412 Ｃ Ｃ1棟 2 共用  実習作業室2 ビニル床タイル 23.62 対象外

413 Ｃ Ｃ1棟 2 トイレ  ＜MWC-2ｅ＞ ビニル床シート 5.79 1

414 Ｃ Ｃ1棟 2 トイレ  ＜WWC-2ｅ＞ ビニル床シート 4.76 1

415 Ｃ Ｃ1棟 2 トイレ  ＳＫ-2ｅ 0.67 対象外

416 Ｃ Ｃ1棟 3 実験室  日本画制作室3 フローリング 62.38 対象外

417 Ｃ Ｃ1棟 3 実験室  模写室 フローリング 112.56 対象外

418 Ｃ Ｃ1棟 3 実験室  デッサン室 フローリング 326.37 対象外

419 Ｃ Ｃ1棟 3 実験室  ＜日本画合同研＞ コンクリート 94.09 W2

420 Ｃ Ｃ1棟 3 実験室  実習作業室2 フローリング 50.01 対象外

421 Ｃ Ｃ1棟 3 実験室  ＜フォトスタジオ小Ｃ地区＞ コンクリート 36.90 W1

422 Ｃ Ｃ1棟 3 居室  ＜学科個人研6＞ ビニル床タイル 26.68 対象外

423 Ｃ Ｃ1棟 3 居室  ＜学科個人研7＞ ビニル床タイル 26.28 対象外

424 Ｃ Ｃ1棟 3 教室  講義室5 塗床 87.78 W2

425 Ｃ Ｃ1棟 3 教室  講義室10 ビニル床タイル 124.21 W2

426 Ｃ Ｃ1棟 3 倉庫  ＜資料室＞ ビニル床タイル 28.69 対象外

427 Ｃ Ｃ1棟 3 通路廊下  廊下3ｆ コンクリート 67.29 W1

428 Ｃ Ｃ1棟 3 通路廊下  廊下3ｇ コンクリート 16.44 W1

429 Ｃ Ｃ1棟 3 通路廊下  廊下3ｈ コンクリート 67.91 W1

430 Ｃ Ｃ1棟 3 倉庫  ＜作品倉庫(1/3)＞ ビニル床タイル 10.63 対象外

431 Ｃ Ｃ1棟 3 更衣室  ＜更衣室＞ ビニル床タイル 11.57 W1

432 Ｃ Ｃ1棟 3 トイレ  ＜MWC-3ｅ＞ ビニル床シート 12.30 1

433 Ｃ Ｃ1棟 3 トイレ  ＜WWC-3ｅ＞ ビニル床シート 17.39 1

434 Ｃ Ｃ1棟 3 テラス  テラス3ｍ 48.96 W1

435 Ｃ Ｃ1棟 3 テラス  テラス3ｋ 131.85 W1

436 Ｃ Ｃ1棟 3 テラス  テラス3Ｌ 106.13 W1
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 日常清掃作業回数凡例　・1…日に1回 ・W2…週に2回 ・W1…週に1回
※各部屋の区分、場所、床材質、基準面積は、変更になる可能性があります。
※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。

【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

437 Ｃ Ｃ1棟 4 実験室  日本画制作室1 フローリング 140.21 対象外

438 Ｃ Ｃ1棟 4 実験室  日本画制作室2 フローリング 156.92 対象外

439 Ｃ Ｃ1棟 4 実験室  日本画制作室10 フローリング 121.35 対象外

440 Ｃ Ｃ1棟 4 実験室  日本画制作室11 フローリング 120.74 対象外

441 Ｃ Ｃ1棟 4 居室  ＜個人研1＞ ビニル床タイル 43.24 対象外

442 Ｃ Ｃ1棟 4 居室  ＜個人研2＞ ビニル床タイル 40.06 対象外

443 Ｃ Ｃ1棟 4 通路廊下  廊下4ｋ(洗い場あり？) コンクリート 100.07 W1

444 Ｃ Ｃ1棟 4 通路廊下  廊下4ｌ(洗い場あり？) コンクリート 44.56 W1

445 Ｃ Ｃ1棟 4 通路廊下  廊下4ｍ コンクリート 16.70 W1

446 Ｃ Ｃ1棟 4 通路廊下  廊下4ｎ(洗い場あり？) コンクリート 99.19 W1

447 Ｃ Ｃ1棟 4 倉庫  ＜作品倉庫(2/3)＞ ビニル床タイル 19.67 対象外

448 Ｃ Ｃ1棟 4 更衣室  ＜更衣室＞ ビニル床タイル 8.63 W1

449 Ｃ Ｃ1棟 4 トイレ  ＜MWC-4ｅ＞ ビニル床シート 9.45 1

450 Ｃ Ｃ1棟 4 トイレ  ＜WWC-4ｅ＞ ビニル床シート 9.76 1

451 Ｃ Ｃ1棟 4 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-4ｅ＞ ビニル床シート 5.09 1

452 Ｃ Ｃ1棟 4 テラス  テラス4ｈ 62.05 W1

453 Ｃ Ｃ1棟 5 実験室  日本画制作室4 フローリング 121.31 対象外

454 Ｃ Ｃ1棟 5 実験室  日本画制作室5 フローリング 116.13 対象外

455 Ｃ Ｃ1棟 5 実験室  日本画制作室6 フローリング 116.13 対象外

456 Ｃ Ｃ1棟 5 実験室  日本画制作室7 フローリング 118.57 対象外

457 Ｃ Ｃ1棟 5 実験室  日本画制作室8 フローリング 131.78 対象外

458 Ｃ Ｃ1棟 5 実験室  日本画制作室9 フローリング 134.40 対象外

459 Ｃ Ｃ1棟 5 居室  ＜個人研6＞ ビニル床タイル 40.39 対象外

460 Ｃ Ｃ1棟 5 居室  ＜個人研7＞ ビニル床タイル 40.32 対象外

461 Ｃ Ｃ1棟 5 居室  ＜個人研8＞ ビニル床タイル 40.32 対象外

462 Ｃ Ｃ1棟 5 居室  ＜個人研9＞ ビニル床タイル 40.32 対象外

463 Ｃ Ｃ1棟 5 居室  ＜個人研10＞ ビニル床タイル 40.32 対象外

464 Ｃ Ｃ1棟 5 居室  ＜個人研11＞ ビニル床タイル 40.32 対象外

465 Ｃ Ｃ1棟 5 通路廊下  廊下5ｌ コンクリート 89.17 W1

466 Ｃ Ｃ1棟 5 通路廊下  廊下5ｍ コンクリート 25.07 W1

467 Ｃ Ｃ1棟 5 通路廊下  廊下5ｎ コンクリート 26.04 W1

468 Ｃ Ｃ1棟 5 通路廊下  廊下5ｏ コンクリート 69.78 W1

469 Ｃ Ｃ1棟 5 倉庫  作品倉庫(3/3) ビニル床タイル 25.74 対象外

470 Ｃ Ｃ1棟 5 トイレ  ＜MWC-5ｅ＞ ビニル床シート 9.45 1

471 Ｃ Ｃ1棟 5 トイレ  ＜WWC-5ｅ＞ ビニル床シート 9.76 1

472 Ｃ Ｃ1棟 5 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-5ｅ＞ ビニル床シート 5.09 1

473 Ｃ Ｃ1棟 6 実験室  ＜油画基礎制作室＞ ビニル床タイル 91.36 対象外

474 Ｃ Ｃ1棟 6 実験室  ＜油画学部制作室1＞ ビニル床タイル 46.97 対象外

475 Ｃ Ｃ1棟 6 実験室  ＜油画学部制作室2,3＞ ビニル床タイル 88.75 対象外

476 Ｃ Ｃ1棟 6 実験室  ＜油画学部制作室4,5＞ ビニル床タイル 88.73 対象外

477 Ｃ Ｃ1棟 6 実験室  ＜油画学部制作室6,7＞ ビニル床タイル 88.74 対象外

478 Ｃ Ｃ1棟 6 実験室  ＜油画合同研究室＞ ビニル床タイル 46.98 W2

479 Ｃ Ｃ1棟 6 居室  ＜個人研12＞ ビニル床タイル 46.97 対象外

480 Ｃ Ｃ1棟 6 居室  ＜個人研13＞ ビニル床タイル 44.36 対象外

481 Ｃ Ｃ1棟 6 居室  ＜個人研14＞ ビニル床タイル 46.99 対象外
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 日常清掃作業回数凡例　・1…日に1回 ・W2…週に2回 ・W1…週に1回
※各部屋の区分、場所、床材質、基準面積は、変更になる可能性があります。
※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。

【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

482 Ｃ Ｃ1棟 6 居室  ＜個人研15＞ ビニル床タイル 44.36 対象外

483 Ｃ Ｃ1棟 6 居室  ＜個人研16＞ ビニル床タイル 44.38 対象外

484 Ｃ Ｃ1棟 6 居室  ＜個人研17＞ ビニル床タイル 46.98 対象外

485 Ｃ Ｃ1棟 6 通路廊下  外部廊下 295.62 W1

486 Ｃ Ｃ1棟 6 給湯  給湯？洗い場？ 1.12 1

487 Ｃ Ｃ1棟 6 倉庫  ＜資料室＞ ビニル床タイル 14.81 対象外

488 Ｃ Ｃ1棟 6 倉庫  ＜倉庫2＞ ビニル床タイル 23.28 対象外

489 Ｃ Ｃ1棟 6 倉庫  ＜倉庫1＞ ビニル床タイル 24.59 対象外

490 Ｃ Ｃ1棟 6 更衣室  ＜更衣室＞ ビニル床タイル 11.64 W1

491 Ｃ Ｃ1棟 6 トイレ  MWC-6ｅ ビニル床シート 13.23 1

492 Ｃ Ｃ1棟 6 トイレ  WWC-6ｅ ビニル床シート 13.16 1

493 Ｃ Ｃ1棟 6 トイレ  ＨＣＷＣ-6ｅ ビニル床シート 5.02 1

494 Ｃ Ｃ1棟 6 テラス  テラス6ｐ 53.68 W1

495 Ｃ Ｃ1棟 6 テラス  テラス6ｑ(前面植栽？) 94.75 W1

496 Ｃ Ｃ1棟 6 テラス  テラス6ｒ 27.21 W1

497 Ｃ Ｃ1棟 7 実験室  ＜油画学部制作室8,9> ビニル床タイル 91.35 対象外

498 Ｃ Ｃ1棟 7 実験室  ＜油画学部制作室10,11> ビニル床タイル 88.74 対象外

499 Ｃ Ｃ1棟 7 実験室  ＜油画学部制作室12,13> ビニル床タイル 88.74 対象外

500 Ｃ Ｃ1棟 7 実験室  ＜油画学部制作室14,15> ビニル床タイル 91.35 対象外

501 Ｃ Ｃ1棟 7 通路廊下  外部廊下 121.43 1

502 Ｃ Ｃ1棟 7 トイレ  ＜ＭWC-7ｅ＞ ビニル床シート 12.21 1

503 Ｃ Ｃ1棟 7 トイレ  ＜WWC-7ｅ＞ ビニル床シート 16.95 1

504 Ｃ Ｃ1棟 7 トイレ  ＳＫ-6ｅ ビニル床シート 1.73 対象外

505 Ｃ Ｃ1棟 7 テラス  テラス7ａ 102.42 W1

506 Ｃ Ｃ1棟 7 テラス  テラス7ｃ 20.54 W1

507 Ｃ Ｃ1棟 共通 階段  内部階段Ｃ1-Ａ ビニル床タイル 144.57 W2

508 Ｃ Ｃ1棟 共通 階段  内部階段Ｃ1-Ｂ ビニル床タイル 123.49 W2

509 Ｃ Ｃ1棟 共通 階段  内部階段Ｃ1-Ｃ 塩ビタイル 20.85 W2

510 Ｃ Ｃ1棟 共通 EV  EV-D 9.27 1

511 Ｃ Ｃ1棟 共通 EV  EV-Ｅ 1.93 1

512 Ｃ Ｃ1棟 外部 外周  外周 1,459.74 W2

 【Ｃ地区　Ｃ2棟】

513 Ｃ Ｃ2棟 Ｂ1 通路廊下  廊下Ｂ1ｆ 21.91 W1

514 Ｃ Ｃ2棟 1 実験室  プロジェクトルーム2 塗床 236.84 対象外

515 Ｃ Ｃ2棟 1 居室  ＜控室＞ 塗床 12.35 対象外

516 Ｃ Ｃ2棟 1 実験室  ＜Ｃ地区小工房＞ コンクリート 34.31 対象外

517 Ｃ Ｃ2棟 1 実験室  Ｃ地区プロジェクトルーム 塗床 93.52 W2

518 Ｃ Ｃ2棟 1 共用  ＜展示施設＞ タイルカーペット 261.02 1

519 Ｃ Ｃ2棟 1 共用  ＜＠ＫＣＵＡ＞ 塗床 616.03 1

520 Ｃ Ｃ2棟 1 共用  作業スペース・備品庫 コンクリート 59.93 対象外

521 Ｃ Ｃ2棟 1 共用  ＜エントランスホール＞ 塗床 58.56 1

522 Ｃ Ｃ2棟 1 共用  小工房屋外作業場 102.86 対象外

523 Ｃ Ｃ2棟 1 倉庫  ＜収納＞ 塗床 13.21 対象外

524 Ｃ Ｃ2棟 1 トイレ  ＜ＧＷＣ-1ｆ＞ ビニル床シート 7.82 1
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区域 棟 Ｆ
区
分

場　所
床材質

（想定を含む）
基準面積
（㎡）

対 象
回
数

 日常清掃作業回数凡例　・1…日に1回 ・W2…週に2回 ・W1…週に1回
※各部屋の区分、場所、床材質、基準面積は、変更になる可能性があります。
※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。

【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

525 Ｃ Ｃ2棟 1 共用  ＜ゴミ置き場ｂ＞ コンクリート 21.30 1

526 Ｃ Ｃ2棟 1 共用  ＜風除室1＞ 塗床 52.90 1

527 Ｃ Ｃ2棟 1 前室  ＜前室1ｈ＞ タイルカーペット 6.41 1

528 Ｃ Ｃ2棟 1 倉庫  ＜収蔵庫-1(内部階段Ｃ2-Ｅ含む)＞ フローリング 520.45 対象外

529 Ｃ Ｃ2棟 1 倉庫  ＜前室兼中間倉庫＞ フローリング 55.74 対象外

530 Ｃ Ｃ2棟 1 倉庫  ＜倉庫＞ コンクリート 21.94 対象外

531 Ｃ Ｃ2棟 1 共用  搬入口ｂ コンクリート 63.16 対象外

532 Ｃ Ｃ2棟 1 通路廊下  廊下1ｍ コンクリート 18.39 1

533 Ｃ Ｃ2棟 1 共用  風除室2 塗床 28.21 1

534 Ｃ Ｃ2棟 1 通路廊下  廊下1ｌ 塗床 19.34 1

535 Ｃ Ｃ2棟 1 トイレ  ＜ＷＷＣ-1ｇ＞ ビニル床シート 18.58 1

536 Ｃ Ｃ2棟 1 トイレ  ＜ＭＷＣ-1ｇ＞ ビニル床シート 23.35 1

537 Ｃ Ｃ2棟 1 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-1ｇ＞ ビニル床シート 6.56 1

538 Ｃ Ｃ2棟 2 教室  ［講義室1］ タイルカーペット 207.44 W2

539 Ｃ Ｃ2棟 2 共用  ＜ボランティア休憩室＞ ビニル床タイル 33.09 W1

540 Ｃ Ｃ2棟 2 居室  ＜＠ＫＣＵＡ事務室＞ ビニル床タイル 61.11 1

541 Ｃ Ｃ2棟 2 通路廊下  ＜廊下2ｈ＞ コンクリート 47.20 W2

542 Ｃ Ｃ2棟 2 通路廊下  ＜廊下2ｉ＞ コンクリート 19.34 W2

543 Ｃ Ｃ2棟 2 通路廊下  ＜廊下2ｊ＞ ビニル床タイル 12.09 W2

544 Ｃ Ｃ2棟 2 通路廊下  ＜廊下2ｋ＞ コンクリート 48.60 W2

545 Ｃ Ｃ2棟 2 前室  ＜前室2ｊ＞ ビニル床タイル 25.81 対象外

546 Ｃ Ｃ2棟 2 倉庫  ＜収蔵庫-2＞ ビニル床タイル 267.71 対象外

547 Ｃ Ｃ2棟 3 教室  ＜専門講義室-中2＞ ビニル床タイル 94.17 W2

548 Ｃ Ｃ2棟 3 実験室  ＜美術室＞ ビニル床タイル 92.87 W2

549 Ｃ Ｃ2棟 3 実験室  自然科学実習室 ビニル床タイル 43.33 対象外

550 Ｃ Ｃ2棟 3 実験室  マルチメディア-1 ビニル床タイル 118.18 W2

551 Ｃ Ｃ2棟 3 実験室  ＜マルチメディア-2＞ ビニル床タイル 94.20 W2

552 Ｃ Ｃ2棟 3 居室  ＜学科個人研8＞ コンクリート 25.77 対象外

553 Ｃ Ｃ2棟 3 居室  ＜学科個人研9＞ コンクリート 25.26 対象外

554 Ｃ Ｃ2棟 3 居室  ＜学科個人研10＞ ビニル床タイル 25.03 対象外

555 Ｃ Ｃ2棟 3 居室  ＜学科個人研11＞ ビニル床タイル 24.97 対象外

556 Ｃ Ｃ2棟 3 実験室  学科共通交流室 塗床 45.69 W2

557 Ｃ Ｃ2棟 3 実験室  芸資研共同研究室 塗床 90.07 W2

558 Ｃ Ｃ2棟 3 実験室  芸資研図書資料閲覧室 タイルカーペット 70.12 W2

559 Ｃ Ｃ2棟 3 居室  芸資研センター長室 フローリング 34.53 1

560 Ｃ Ｃ2棟 3 実験室  閲覧スペース タイルカーペット 598.66 1

561 Ｃ Ｃ2棟 3 居室  ＜館長室＞ タイルカーペット 20.03 1

562 Ｃ Ｃ2棟 3 居室  ＜職員事務室-1＞ 塩ビタイル 107.02 1

563 Ｃ Ｃ2棟 3 居室  ＜職員事務室-2＞ 塩ビタイル 53.51 1

564 Ｃ Ｃ2棟 3 実験室  演習室 ビニル床タイル 54.56 W2

565 Ｃ Ｃ2棟 3 会議室  ＜図書会議室＞ ビニル床タイル 67.95 W2

566 Ｃ Ｃ2棟 3 会議室  ＜伝音会議室＞ ビニル床タイル 32.48 W2

567 Ｃ Ｃ2棟 3 実験室  ＜伝音院生室＞ ビニル床タイル 33.44 対象外

568 Ｃ Ｃ2棟 3 通路廊下  廊下3ｌ コンクリート 74.20 1

569 Ｃ Ｃ2棟 3 通路廊下  廊下3ｋ コンクリート 10.16 1
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区域 棟 Ｆ
区
分

場　所
床材質

（想定を含む）
基準面積
（㎡）

対 象
回
数

 日常清掃作業回数凡例　・1…日に1回 ・W2…週に2回 ・W1…週に1回
※各部屋の区分、場所、床材質、基準面積は、変更になる可能性があります。
※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。

【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

570 Ｃ Ｃ2棟 3 通路廊下  廊下3ｉ 塗床 35.01 1

571 Ｃ Ｃ2棟 3 通路廊下  廊下3ｊ コンクリート 95.55 1

572 Ｃ Ｃ2棟 3 通路廊下  廊下3g コンクリート？ 65.81 1

573 Ｃ Ｃ2棟 3 通路廊下  廊下3ｏ コンクリート 34.48 1

574 Ｃ Ｃ2棟 3 通路廊下  ＜廊下3ｍ＞ ビニル床タイル 14.01 1

575 Ｃ Ｃ2棟 3 通路廊下  廊下3ｎ コンクリート 13.56 1

576 Ｃ Ｃ2棟 3 通路廊下  ＜廊下ｐ＞ 塩ビタイル 37.82 1

577 Ｃ Ｃ2棟 3 倉庫  書庫 タイルカーペット 424.28 対象外

578 Ｃ Ｃ2棟 3 倉庫  貴重本保管書庫 タイルカーペット 26.88 対象外

579 Ｃ Ｃ2棟 3 トイレ  ＜MWC-3ｆ＞ ビニル床シート 4.17 1

580 Ｃ Ｃ2棟 3 トイレ  ＜ＷWC-3ｆ＞ ビニル床シート 3.47 1

581 Ｃ Ｃ2棟 3 トイレ  ＜ＧWC-3ｆ＞ ビニル床シート 5.07 1

582 Ｃ Ｃ2棟 3 トイレ  ＜ＨＣWC-3ｆ＞ ビニル床シート 5.07 1

583 Ｃ Ｃ2棟 3 トイレ  ＳＫ-3ｆ ビニル床シート 0.70 対象外

584 Ｃ Ｃ2棟 3 トイレ  ＜MWC-3ｇ＞ ビニル床シート 6.81 1

585 Ｃ Ｃ2棟 3 トイレ  ＜WWC-3ｇ＞ ビニル床シート 12.06 1

586 Ｃ Ｃ2棟 3 テラス  テラス3ｉ 52.72 W1

587 Ｃ Ｃ2棟 3 植栽  植栽(テラス3ｉ) 27.31 対象外

588 Ｃ Ｃ2棟 3 テラス  テラス3ｈ・3ｊ 580.05 1

589 Ｃ Ｃ2棟 3 植栽  植栽(テラス3ｈ・3ｊ) 81.85 対象外

590 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  アニメーションルーム ビニル床タイル 17.32 対象外

591 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  ＜マスタリングオーディオルーム＞ ビニル床タイル 32.73 対象外

592 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  ＜レコーディング防音室＞ ビニル床タイル 24.92 対象外

593 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  ＜視聴覚室＞ ビニル床タイル 49.61 対象外

594 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  ＜共同研究スタジオ＞ ビニル床タイル 96.23 対象外

595 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  学部共通構想室 ビニル床タイル 253.96 対象外

596 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  構想設計合同研究室 ビニル床タイル 37.73 W2

597 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  ＜映像撮影スタジオ＞ コンクリート 177.09 W2

598 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  ＜スタイリングルーム＞ ビニル床タイル 20.75 W2

599 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  ＜映像編集スタジオ＞ 塩ビタイル 45.99 W2

600 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  大型プリンタ室・大型スキャナ室+管理室 塩ビタイル 56.83 1

601 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  ＜ＰＣルーム(松)＞ 塩ビタイル 54.52 W2

602 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  ＜ＰＣルーム(竹)＞ 塩ビタイル 112.73 W2

603 Ｃ Ｃ2棟 4 実験室  ＜ＰＣルーム(梅)＞ 塩ビタイル 113.24 W2

604 Ｃ Ｃ2棟 4 居室  ＜個人研3＞ ビニル床タイル 39.89 対象外

605 Ｃ Ｃ2棟 4 居室  ＜個人研4＞ ビニル床タイル 41.44 対象外

606 Ｃ Ｃ2棟 4 居室  ＜個人研5＞ ビニル床タイル 44.54 対象外

607 Ｃ Ｃ2棟 4 共用  ラーニングスペース コンクリート 222.65 W2

608 Ｃ Ｃ2棟 4 通路廊下  廊下4ｑ ビニル床タイル 7.00 W1

609 Ｃ Ｃ2棟 4 通路廊下  廊下4ｐ 塩ビタイル 71.54 W1

610 Ｃ Ｃ2棟 4 通路廊下  廊下4ｒ コンクリート 44.91 W1

611 Ｃ Ｃ2棟 4 通路廊下  廊下4ｔ コンクリート 24.40 W1

612 Ｃ Ｃ2棟 4 通路廊下  廊下4ｏ コンクリート 19.83 W1

613 Ｃ Ｃ2棟 4 通路廊下  廊下4ｓ コンクリート 152.95 W1

614 Ｃ Ｃ2棟 4 倉庫  ＜共有工房機材庫＞ 塩ビタイル 24.41 対象外
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区域 棟 Ｆ
区
分

場　所
床材質

（想定を含む）
基準面積
（㎡）

対 象
回
数

 日常清掃作業回数凡例　・1…日に1回 ・W2…週に2回 ・W1…週に1回
※各部屋の区分、場所、床材質、基準面積は、変更になる可能性があります。
※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。

【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

615 Ｃ Ｃ2棟 4 トイレ  ＜MWC-4ｆ＞ ビニル床シート 4.17 1

616 Ｃ Ｃ2棟 4 トイレ  ＜ＷWC-4ｆ＞ ビニル床シート 3.47 1

617 Ｃ Ｃ2棟 4 トイレ  ＳＫ-4ｆ ビニル床シート 0.70 対象外

618 Ｃ Ｃ2棟 4 トイレ  ＜MWC-4ｇ＞ ビニル床シート 6.65 1

619 Ｃ Ｃ2棟 4 トイレ  ＜WWC-4ｇ＞ ビニル床シート 12.30 1

620 Ｃ Ｃ2棟 4 トイレ  ＳＫ-4ｇ ビニル床シート 0.68 対象外

621 Ｃ Ｃ2棟 4 テラス  テラス4ｅ 66.09 W1

622 Ｃ Ｃ2棟 4 植栽  植栽(テラス4ｅ) 7.86 対象外

623 Ｃ Ｃ2棟 4 テラス  テラス4ｆ 28.37 W1

624 Ｃ Ｃ2棟 4 植栽  植栽(テラス4ｆ) 26.50 対象外

625 Ｃ Ｃ2棟 5 教室  ［講義室2］ タイルカーペット 215.82 W2

626 Ｃ Ｃ2棟 5 実験室  学生研究室-1,2 ビニル床タイル 121.22 対象外

627 Ｃ Ｃ2棟 5 教室  ＜ゼミ室Ａ＞ ビニル床タイル 25.79 対象外

628 Ｃ Ｃ2棟 5 教室  ＜ゼミ室Ｂ＞ ビニル床タイル 25.98 対象外

629 Ｃ Ｃ2棟 5 教室  ＜ゼミ室Ｃ＞ ビニル床タイル 23.26 対象外

630 Ｃ Ｃ2棟 5 実験室  ＜総合芸術学合同研究室＞ ビニル床タイル 43.93 W2

631 Ｃ Ｃ2棟 5 実験室  ＜制作室(修士)＞ フローリング 72.79 対象外

632 Ｃ Ｃ2棟 5 実験室  ＜修復ラボ＞ フローリング 56.42 対象外

633 Ｃ Ｃ2棟 5 実験室  ＜実験室＞ ビニル床タイル 16.30 対象外

634 Ｃ Ｃ2棟 5 実験室  ＜測定室＞ ビニル床タイル 16.18 対象外

635 Ｃ Ｃ2棟 5 実験室  ＜共有スペース室＞ フローリング 32.18 W2

636 Ｃ Ｃ2棟 5 居室  ＜個人研18＞ ビニル床タイル 40.88 対象外

637 Ｃ Ｃ2棟 5 居室  ＜学科個人研20＞ ビニル床タイル 27.42 対象外

638 Ｃ Ｃ2棟 5 共用  スタジオＡ コンクリート？一部畳？ 91.74 W2

639 Ｃ Ｃ2棟 5 居室  ＜学科個人研12＞ ビニル床タイル 26.67 対象外

640 Ｃ Ｃ2棟 5 居室  ＜学科個人研13＞ ビニル床タイル 26.67 対象外

641 Ｃ Ｃ2棟 5 居室  ＜学科個人研14＞ ビニル床タイル 29.79 対象外

642 Ｃ Ｃ2棟 5 居室  ＜学科個人研15＞ ビニル床タイル 24.13 対象外

643 Ｃ Ｃ2棟 5 居室  ＜学科個人研16＞ ビニル床タイル 24.01 対象外

644 Ｃ Ｃ2棟 5 居室  ＜学科個人研17＞ ビニル床タイル 24.01 対象外

645 Ｃ Ｃ2棟 5 居室  ＜学科個人研18＞ ビニル床タイル 24.01 対象外

646 Ｃ Ｃ2棟 5 居室  ＜学科個人研19＞ ビニル床タイル 24.01 対象外

647 Ｃ Ｃ2棟 5 実験室  芸資研撮影室・機材保管庫 フローリング 46.36 対象外

648 Ｃ Ｃ2棟 5 実験室  芸資研修復ラボ フローリング 92.20 対象外

649 Ｃ Ｃ2棟 5 共用  スタジオＢ ビニル床タイル 68.16 W2

650 Ｃ Ｃ2棟 5 通路廊下  廊下5ｐ コンクリート 9.72 W1

651 Ｃ Ｃ2棟 5 通路廊下  廊下5ｑ コンクリート 105.44 W1

652 Ｃ Ｃ2棟 5 通路廊下  廊下5ｒ コンクリート 126.03 W1

653 Ｃ Ｃ2棟 5 通路廊下  廊下5ｓ コンクリート 17.39 W1

654 Ｃ Ｃ2棟 5 通路廊下  廊下5ｔ コンクリート 134.88 W1

655 Ｃ Ｃ2棟 5 通路廊下  廊下5u コンクリート 27.78 W1

656 Ｃ Ｃ2棟 5 通路廊下  廊下5ｖ コンクリート 122.96 W1

657 Ｃ Ｃ2棟 5 倉庫  ＜貴重作品保管庫＞ フローリング 11.39 対象外

658 Ｃ Ｃ2棟 5 倉庫  ＜倉庫＞ 7.32 対象外

659 Ｃ Ｃ2棟 5 倉庫  ＜書籍室＞ 21.04 対象外
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区域 棟 Ｆ
区
分

場　所
床材質

（想定を含む）
基準面積
（㎡）

対 象
回
数

 日常清掃作業回数凡例　・1…日に1回 ・W2…週に2回 ・W1…週に1回
※各部屋の区分、場所、床材質、基準面積は、変更になる可能性があります。
※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。

【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

660 Ｃ Ｃ2棟 5 実験室  ＜資料保管調査室Ａ＞ ビニル床タイル 17.58 対象外

661 Ｃ Ｃ2棟 5 実験室  ＜資料保管調査室Ｂ＞ ビニル床タイル 17.58 対象外

662 Ｃ Ｃ2棟 5 トイレ  ＜MWC-5ｆ＞ ビニル床シート 4.17 1

663 Ｃ Ｃ2棟 5 トイレ  ＜ＷWC-5ｆ＞ ビニル床シート 3.47 1

664 Ｃ Ｃ2棟 5 トイレ  ＳＫ-5ｆ ビニル床シート 0.70 対象外

665 Ｃ Ｃ2棟 5 トイレ  ＜MWC-5ｇ＞ ビニル床シート 6.65 1

666 Ｃ Ｃ2棟 5 トイレ  ＜WWC-5ｇ＞ ビニル床シート 12.30 1

667 Ｃ Ｃ2棟 5 トイレ  ＳＫ-5ｇ ビニル床シート 0.68 対象外

668 Ｃ Ｃ2棟 5 テラス  テラス5ｅ 47.94 W1

669 Ｃ Ｃ2棟 5 植栽  植栽(テラス5ｅ) 26.30 対象外

670 Ｃ Ｃ2棟 6 共用  ＜ロビー＞ コンクリート 87.52 1

671 Ｃ Ｃ2棟 6 共用  ＜交流スペース＞ コンクリート 231.76 W2

672 Ｃ Ｃ2棟 6 共用  多目的ギャラリー 塗床 386.95 W2

673 Ｃ Ｃ2棟 6 共用  ＜作業スペース・備品倉庫＞ コンクリート 162.35 対象外

674 Ｃ Ｃ2棟 6 居室  ＜博士ラボ1＞ ビニル床タイル 742.08 対象外

675 Ｃ Ｃ2棟 6 居室  ＜博士ラボ2＞ ビニル床タイル 59.85 対象外

676 Ｃ Ｃ2棟 6 居室  ＜博士ラボ3＞ ビニル床タイル 59.58 対象外

677 Ｃ Ｃ2棟 6 居室  ＜博士ラボ4＞ ビニル床タイル 56.70 対象外

678 Ｃ Ｃ2棟 6 居室  ＜楽屋4＞ ビニル床タイル 8.67 W2
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 日常清掃作業回数凡例　・1…日に1回 ・W2…週に2回 ・W1…週に1回
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【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

679 Ｃ Ｃ2棟 6 居室  ＜楽屋5＞ ビニル床タイル 8.67 W2

680 Ｃ Ｃ2棟 6 通路廊下  ＜廊下6ｅ＞ コンクリート 43.65 W2

681 Ｃ Ｃ2棟 6 通路廊下  ＜廊下6ｆ＞ コンクリート 24.56 W2

682 Ｃ Ｃ2棟 6 通路廊下  ＜廊下6ｋ＞ コンクリート 41.44 W2

683 Ｃ Ｃ2棟 6 通路廊下  ＜廊下6ｈ＞ コンクリート 67.31 W2

684 Ｃ Ｃ2棟 6 通路廊下  ＜廊下6ｉ＞ ビニル床タイル 54.36 W2

685 Ｃ Ｃ2棟 6 通路廊下  ＜廊下6ｊ＞ ビニル床タイル 21.91 W2

686 Ｃ Ｃ2棟 6 通路廊下  ＜廊下6ｌ＞ ビニル床タイル 4.80 W2

687 Ｃ Ｃ2棟 6 シャワー  ＜シャワー室1＞ ビニル床タイル 3.38 W1

688 Ｃ Ｃ2棟 6 シャワー  ＜シャワー室2＞ ビニル床タイル 3.38 W1

689 Ｃ Ｃ2棟 6 トイレ  ＜WC-6ｊ＞ ビニル床タイル 1.97 1

690 Ｃ Ｃ2棟 6 トイレ  ＜WC-6ｋ＞ ビニル床タイル 1.97 1

691 Ｃ Ｃ2棟 6 機械室  ＜機械室＞ コンクリート 65.97 対象外

692 Ｃ Ｃ2棟 6 トイレ  ＜MWC-6ｆ＞ ビニル床シート 3.76 1

693 Ｃ Ｃ2棟 6 トイレ  ＜ＷＷＣ-6ｆ＞ ビニル床シート 6.12 1

694 Ｃ Ｃ2棟 6 トイレ  ＜ＳＫ-6ｆ＞ ビニル床シート 0.47 対象外

695 Ｃ Ｃ2棟 6 前室  ＜WC前室-6ｇ＞ 6.07 対象外

696 Ｃ Ｃ2棟 6 トイレ  ＜MWC-6ｇ＞ ビニル床シート 13.47 1

697 Ｃ Ｃ2棟 6 トイレ  ＜WWC-6ｇ＞ ビニル床シート 19.18 1

698 Ｃ Ｃ2棟 6 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-6ｇ＞ ビニル床シート 6.42 1

699 Ｃ Ｃ2棟 6 トイレ  ＜ＳＫ-6ｇ＞ ビニル床シート 0.84 対象外

700 Ｃ Ｃ2棟 6 テラス  テラス6ｈ 84.54 W1

701 Ｃ Ｃ2棟 6 テラス  テラス6ｉ 120.64 W1

702 Ｃ Ｃ2棟 6 テラス  テラス6ｊ 62.58 対象外

703 Ｃ Ｃ2棟 6 テラス  テラス6ｇ(全面植栽？) 125.34 W1

704 Ｃ Ｃ2棟 6 テラス  テラス6Ｌ(全面植栽？) 73.05 W1

705 Ｃ Ｃ2棟 6 テラス  テラス6ｍ 18.80 W1

706 Ｃ Ｃ2棟 6 テラス  テラス6ｎ 39.12 W1

707 Ｃ Ｃ2棟 6 テラス  テラス6ｏ 42.57 W1

708 Ｃ Ｃ2棟 7 実験室  ＜油画大学院制作室1＞ ビニル床タイル 91.67 対象外

709 Ｃ Ｃ2棟 7 実験室  ＜油画大学院制作室2＞ ビニル床タイル 92.43 対象外

710 Ｃ Ｃ2棟 7 実験室  ＜油画大学院制作室3＞ ビニル床タイル 90.20 対象外

711 Ｃ Ｃ2棟 7 実験室  ＜油画大学院制作室4＞ ビニル床タイル 90.20 対象外

712 Ｃ Ｃ2棟 7 実験室  ＜油画大学院制作室5＞ ビニル床タイル 91.36 対象外

713 Ｃ Ｃ2棟 7 通路廊下  ＜廊下7ａ＞ コンクリート 166.84 W1

714 Ｃ Ｃ2棟 7 通路廊下  ＜廊下7ｂ＞ コンクリート 22.60 W1

715 Ｃ Ｃ2棟 7 通路廊下  ＜廊下7ｃ＞ コンクリート 74.75 W1

716 Ｃ Ｃ2棟 7 トイレ  ＜MWC-7ｇ＞ ビニル床シート 3.69 1

717 Ｃ Ｃ2棟 7 トイレ  ＜WWC-7ｇ＞ ビニル床シート 10.32 1

718 Ｃ Ｃ2棟 7 トイレ  ＜ＧＷＣ-7ｇ＞ ビニル床シート 2.82 1
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※各部屋の区分、場所、床材質、基準面積は、変更になる可能性があります。
※清掃予定場所、清掃予定回数を示したもので、今後、変更になる場所等があります。
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719 Ｃ Ｃ2棟 7 トイレ  ＜ＳＫ-7ｇ＞ ビニル床シート 0.82 対象外

720 Ｃ Ｃ2棟 7 テラス  テラス7ｂ 97.36 W2

721 Ｃ Ｃ2棟 共通 階段  内部階段Ｃ2-Ａ コンクリート 226.84 W2

722 Ｃ Ｃ2棟 共通 階段  内部階段Ｃ2-Ｂ 塗床？ 90.21 W2

723 Ｃ Ｃ2棟 共通 階段  内部階段Ｃ2-Ｃ 塗床？ 128.63 W2

724 Ｃ Ｃ2棟 共通 階段  内部階段Ｃ2-Ｄ 4.84 W2

725 Ｃ Ｃ2棟 共通 階段  内部階段Ｃ2-Ｅ フローリング 7.32 W2

726 Ｃ Ｃ2棟 共通 階段  内部階段Ｃ2-Ｆ コンクリート 9.26 W2

727 Ｃ Ｃ2棟 共通 階段  内部階段Ｃ2-Ｇ 10.03 W2

728 Ｃ Ｃ2棟 共通 階段  外部階段Ｆ 7.77 W2

729 Ｃ Ｃ2棟 共通 階段  外部階段Ｇ 7.06 W2

730 Ｃ Ｃ2棟 共通 階段  外部階段Ｈ 24.56 W2

731 Ｃ Ｃ2棟 共通 EV  EV-G 1.87 1

732 Ｃ Ｃ2棟 共通 EV  EV-Ｈ 7.75 1

733 Ｃ Ｃ2棟 外部 外周  外周 1,951.83 W2

 【Ｃ地区　Ｃ3棟】

734 Ｃ Ｃ3棟 1 駐車駐輪  駐輪(低配置)15台 17.29 W2

735 Ｃ Ｃ3棟 1 駐車駐輪  駐輪(高低配置)62台 48.28 W2

736 Ｃ Ｃ3棟 1 駐車駐輪  駐輪(高低配置)73台 51.03 W2

737 Ｃ Ｃ3棟 1 駐車駐輪  駐車場 18台 231.12 W2

738 Ｃ Ｃ3棟 1 駐車駐輪  車いす用駐車場 33.21 W2

739 Ｃ Ｃ3棟 1 実験室  ＜管楽研1＞ ビニル床タイル 42.87 W1

740 Ｃ Ｃ3棟 1 実験室  ＜管楽研2＞ ビニル床タイル 40.76 W1

741 Ｃ Ｃ3棟 1 実験室  ＜管楽非常勤研1＞ ビニル床タイル 23.51 W1

742 Ｃ Ｃ3棟 1 実験室  ＜管楽非常勤研2＞ ビニル床タイル 23.55 W1

743 Ｃ Ｃ3棟 1 実験室  ＜管楽器アンサンブル室1＞ ビニル床タイル 33.22 W1

744 Ｃ Ｃ3棟 1 実験室  ＜管楽器アンサンブル室2＞ ビニル床タイル 30.55 W1

745 Ｃ Ｃ3棟 1 実験室  ＜管楽器アンサンブル室3＞ ビニル床タイル 36.23 W1

746 Ｃ Ｃ3棟 1 実験室  ＜管楽器アンサンブル室4＞ ビニル床タイル 37.22 W1

747 Ｃ Ｃ3棟 1 練習室  ＜練大1＞ ビニル床タイル 21.95 W1

748 Ｃ Ｃ3棟 1 練習室  ＜練大2＞ ビニル床タイル 20.02 W1

749 Ｃ Ｃ3棟 1 練習室  ＜練大3＞ ビニル床タイル 19.48 W1

750 Ｃ Ｃ3棟 1 実験室  ＜中合奏室＞ フローリング 222.92 W1

751 Ｃ Ｃ3棟 1 教室  ＜専門講義室-大＞ ビニル床タイル 164.83 W2

752 Ｃ Ｃ3棟 1 教室  ＜専門講義室(遮音なし)＞ 塗床 83.03 W2

753 Ｃ Ｃ3棟 1 実験室  ＜交流室2(Ｃ3,1Ｆ)＞ 塗床 62.94 W2

754 Ｃ Ｃ3棟 1 通路廊下  ＜廊下1ａ＞ ビニル床タイル 119.43 W2

755 Ｃ Ｃ3棟 1 通路廊下  ＜廊下1ｂ＞ ビニル床タイル 56.81 W2

756 Ｃ Ｃ3棟 1 通路廊下  廊下1ｃ 塗床 33.58 W2

757 Ｃ Ｃ3棟 1 通路廊下  ＜廊下1ｄ＞ 32.70 W2

758 Ｃ Ｃ3棟 1 倉庫  ＜中合奏倉庫ａ＞ ビニル床タイル 23.66 対象外

759 Ｃ Ｃ3棟 1 倉庫  ＜中合奏倉庫ｂ(内部階段Ｃ3-Ｃ含む)＞ ビニル床シート 22.41 対象外

760 Ｃ Ｃ3棟 1 共用  ＜専門講義大風除室＞ 塗床 10.79 1

761 Ｃ Ｃ3棟 1 前室  ＜WC前室-1ａ＞ 8.23 1
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【京都市立芸術大学】清　掃　作　業　基　準　表

762 Ｃ Ｃ3棟 1 トイレ  ＜MWC-1ａ＞ ビニル床シート 15.00 1

763 Ｃ Ｃ3棟 1 トイレ  ＜WWC-1ａ＞ ビニル床シート 10.33 1

764 Ｃ Ｃ3棟 1 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-1ａ＞ ビニル床シート 4.99 1

765 Ｃ Ｃ3棟 1 トイレ  ＳＫ-1ａ 1.12 対象外

766 Ｃ Ｃ3棟 1 ゴミ庫  ゴミ置き場ａ コンクリート 10.04 1

767 Ｃ Ｃ3棟 3 実験室  ＜指揮研＞ ビニル床タイル 32.69 W1

768 Ｃ Ｃ3棟 3 実験室  ＜指揮学習＞ ビニル床タイル 27.74 W1

769 Ｃ Ｃ3棟 3 居室  ＜指揮非常勤研＞ ビニル床タイル 28.47 W1

770 Ｃ Ｃ3棟 3 居室  ＜ピアノ非常勤研1＞ ビニル床タイル 32.69 W1

771 Ｃ Ｃ3棟 3 居室  ＜ピアノ非常勤研2＞ ビニル床タイル 33.14 W1

772 Ｃ Ｃ3棟 3 居室  ＜ピアノ非常勤研3＞ ビニル床タイル 34.41 W1

773 Ｃ Ｃ3棟 3 居室  ＜ピアノ非常勤研4＞ ビニル床タイル 34.46 W1

774 Ｃ Ｃ3棟 3 居室  ＜ピアノ非常勤研5＞ ビニル床タイル 33.91 W1

775 Ｃ Ｃ3棟 3 居室  ＜ピアノ非常勤研6＞ ビニル床タイル 34.19 W1

776 Ｃ Ｃ3棟 3 居室  ＜ピアノ非常勤研7＞ ビニル床タイル 33.91 W1

777 Ｃ Ｃ3棟 3 居室  ＜ピアノ非常勤研8＞ ビニル床タイル 35.83 W1

778 Ｃ Ｃ3棟 3 居室  ＜ピアノ非常勤研9＞ ビニル床タイル 35.32 W1

779 Ｃ Ｃ3棟 3 実験室  ＜共同研究室＞ ビニル床タイル 22.03 W2

780 Ｃ Ｃ3棟 3 実験室  ＜練大4＞ ビニル床タイル 20.71 W1

781 Ｃ Ｃ3棟 3 実験室  ＜練大5＞ ビニル床タイル 21.12 W1

782 Ｃ Ｃ3棟 3 実験室  ＜練大6＞ ビニル床タイル 21.96 W1

783 Ｃ Ｃ3棟 3 実験室  ＜小合奏室＞ フローリング 90.58 W1

784 Ｃ Ｃ3棟 3 前室  ＜小合奏室前室＞ タイルカーペット 6.00 W1

785 Ｃ Ｃ3棟 3 教室  ＜専門講義室 中1＞ ビニル床タイル 114.03 W2

786 Ｃ Ｃ3棟 3 教室  ＜講義室3＞ 塗床 82.50 W2

787 Ｃ Ｃ3棟 3 教室  ＜講義室9＞ ビニル床タイル 148.25 W2

788 Ｃ Ｃ3棟 3 通路廊下  ＜廊下3ａ＞ ビニル床タイル 37.40 W2

789 Ｃ Ｃ3棟 3 通路廊下  ＜廊下3ｂ＞ ビニル床タイル 84.72 W2

790 Ｃ Ｃ3棟 3 通路廊下  ＜廊下3ｃ＞ ビニル床タイル 50.83 W2

791 Ｃ Ｃ3棟 3 通路廊下  ＜廊下3ｄ＞ ビニル床タイル 110.93 W2

792 Ｃ Ｃ3棟 3 倉庫  ＜小合奏収納スペース＞ ビニル床タイル 19.42 対象外

793 Ｃ Ｃ3棟 3 通路廊下  ＜廊下3ｐ＞ 18.53 W2

794 Ｃ Ｃ3棟 3 機械室  電気室3ａ コンクリート 86.79 対象外

795 Ｃ Ｃ3棟 3 前室  ＜WC前室-3ａ＞ 8.23 1

796 Ｃ Ｃ3棟 3 トイレ  ＜MWC-3ａ＞ ビニル床シート 15.00 1

797 Ｃ Ｃ3棟 3 トイレ  ＜WWC-3ａ＞ ビニル床シート 10.33 1

798 Ｃ Ｃ3棟 3 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-3ａ＞ ビニル床シート 4.99 1

799 Ｃ Ｃ3棟 3 トイレ  ＳＫ-3ａ ビニル床シート 1.12 対象外

800 Ｃ Ｃ3棟 3 テラス  テラス3ｄ 246.91 1

801 Ｃ Ｃ3棟 3 植栽  植栽(テラス3ｄ) 200.59 対象外

802 Ｃ Ｃ3棟 3 テラス  テラス3ａ 19.52 W2

803 Ｃ Ｃ3棟 3 テラス  テラス3ｂ 4.62 W2

804 Ｃ Ｃ3棟 3 テラス  テラス3ｃ 148.02 W2

805 Ｃ Ｃ3棟 4 実験室  ＜弦楽研1＞ ビニル床タイル 42.49 W1

806 Ｃ Ｃ3棟 4 実験室  ＜弦楽研2＞ ビニル床タイル 41.94 W1
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807 Ｃ Ｃ3棟 4 実験室  ＜弦楽研3＞ ビニル床タイル 45.52 W1

808 Ｃ Ｃ3棟 4 実験室  ＜弦楽非常勤レッスン室＞ ビニル床タイル 32.25 W1

809 Ｃ Ｃ3棟 4 実験室  ＜作曲研1＞ ビニル床タイル 26.44 W1

810 Ｃ Ｃ3棟 4 実験室  ＜作曲研2＞ ビニル床タイル 28.05 W1

811 Ｃ Ｃ3棟 4 実験室  ＜作曲研3＞ ビニル床タイル 28.84 W1

812 Ｃ Ｃ3棟 4 実験室  ＜共通ゼミ室ａ＞ ビニル床タイル 43.25 W1

813 Ｃ Ｃ3棟 4 実験室  ＜作曲部屋＞ ビニル床タイル 25.03 W1

814 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練大7＞ ビニル床タイル 22.60 W1

815 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練大8＞ ビニル床タイル 26.15 W1

816 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練中15＞ ビニル床タイル 26.35 W1

817 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練大9＞ ビニル床タイル 26.28 W1

818 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練大10＞ ビニル床タイル 22.87 W1

819 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練大11＞ ビニル床タイル 22.87 W1

820 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練大12＞ ビニル床タイル 25.32 W1

821 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練大13＞ ビニル床タイル 26.28 W1

822 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練中16＞ ビニル床タイル 20.08 W1

823 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練中17＞ ビニル床タイル 17.83 W1

824 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小6＞ ビニル床タイル 11.98 W1

825 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小7＞ ビニル床タイル 11.80 W1

826 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小8＞ ビニル床タイル 12.66 W1

827 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小9＞ ビニル床タイル 12.09 W1

828 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小10＞ ビニル床タイル 15.36 W1

829 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小11＞ ビニル床タイル 14.51 W1

830 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小12＞ ビニル床タイル 15.20 W1

831 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小13＞ ビニル床タイル 10.55 W1

832 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小14＞ ビニル床タイル 13.54 W1

833 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小15＞ ビニル床タイル 11.66 W1

834 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小16＞ ビニル床タイル 14.56 W1

835 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小17＞ ビニル床タイル 12.34 W1

836 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小18＞ ビニル床タイル 13.60 W1

837 Ｃ Ｃ3棟 4 練習室  ＜練小19＞ ビニル床タイル 13.55 W1

838 Ｃ Ｃ3棟 4 通路廊下  ＜廊下4ａ＞ ビニル床タイル 39.71 W1

839 Ｃ Ｃ3棟 4 通路廊下  ＜廊下4ｂ＞ ビニル床タイル 53.78 W1

840 Ｃ Ｃ3棟 4 通路廊下  ＜廊下4ｃ＞ ビニル床タイル 102.59 W1

841 Ｃ Ｃ3棟 4 給湯  洗い場？ 1.34 1

842 Ｃ Ｃ3棟 4 通路廊下  ＜廊下4ｆ＞ ビニル床タイル 58.81 W1

843 Ｃ Ｃ3棟 4 通路廊下  ＜廊下4ｅ＞ ビニル床タイル 41.83 W1

844 Ｃ Ｃ3棟 4 通路廊下  ＜廊下4ｄ＞ ビニル床タイル 60.96 W1

845 Ｃ Ｃ3棟 4 機械室  空調機械室 8.19 対象外

846 Ｃ Ｃ3棟 4 機械室  電気室4ａ 81.43 対象外

847 Ｃ Ｃ3棟 4 倉庫  ＜弦楽楽器庫＞ 10.50 対象外

848 Ｃ Ｃ3棟 4 前室  ＜WC前室-4ａ＞ 8.23 1

849 Ｃ Ｃ3棟 4 トイレ  ＜MWC-4ａ＞ ビニル床シート 15.00 1

850 Ｃ Ｃ3棟 4 トイレ  ＜WWC-4ａ＞ ビニル床シート 10.33 1

851 Ｃ Ｃ3棟 4 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-4ａ＞ ビニル床シート 4.99 1
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852 Ｃ Ｃ3棟 4 トイレ  ＳＫ-4ａ ビニル床シート 1.12 対象外

853 Ｃ Ｃ3棟 4 テラス  テラス4ａ 9.60 W1

854 Ｃ Ｃ3棟 4 テラス  テラス4ｂ 139.04 W1

855 Ｃ Ｃ3棟 4 テラス  テラス4ｃ 70.13 W1

856 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練大14＞ ビニル床タイル 23.95 W1

857 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練大15＞ ビニル床タイル 24.12 W1

858 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練大16＞ ビニル床タイル 26.40 W1

859 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練大17＞ ビニル床タイル 26.28 W1

860 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練大18＞ ビニル床タイル 22.87 W1

861 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練大19＞ ビニル床タイル 22.87 W1

862 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練中18＞ ビニル床タイル 19.81 W1

863 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練中19＞ ビニル床タイル 17.42 W1

864 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練中20＞ ビニル床タイル 20.85 W1

865 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練中21＞ ビニル床タイル 16.99 W1

866 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練中22＞ ビニル床タイル 19.31 W1

867 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練中23＞ ビニル床タイル 20.47 W1

868 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練中24＞ ビニル床タイル 17.12 W1

869 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練中25＞ ビニル床タイル 24.63 W1

870 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練中26＞ ビニル床タイル 25.70 W1

871 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練中27＞ ビニル床タイル 20.07 W1

872 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練中28＞ ビニル床タイル 19.24 W1

873 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練中29＞ ビニル床タイル 17.83 W1

874 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小20＞ ビニル床タイル 12.00 W1

875 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小21＞ ビニル床タイル 11.81 W1

876 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小22＞ ビニル床タイル 12.67 W1

877 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小23＞ ビニル床タイル 12.09 W1

878 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小24＞ ビニル床タイル 15.37 W1

879 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小25＞ ビニル床タイル 14.51 W1

880 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小26＞ ビニル床タイル 15.20 W1

881 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小27＞ ビニル床タイル 10.55 W1

882 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小28＞ ビニル床タイル 13.54 W1

883 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小29＞ ビニル床タイル 11.66 W1

884 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小30＞ ビニル床タイル 14.56 W1

885 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小31＞ ビニル床タイル 12.34 W1

886 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小32＞ ビニル床タイル 13.60 W1

887 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小33＞ ビニル床タイル 13.55 W1

888 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小34＞ ビニル床タイル 12.78 W1

889 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小35＞ ビニル床タイル 15.97 W1

890 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小36＞ ビニル床タイル 13.75 W1

891 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小37＞ ビニル床タイル 12.21 W1

892 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小38＞ ビニル床タイル 12.24 W1

893 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小39＞ ビニル床タイル 11.92 W1

894 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小40＞ ビニル床タイル 11.08 W1

895 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小41＞ ビニル床タイル 14.18 W1

896 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小42＞ ビニル床タイル 13.67 W1
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897 Ｃ Ｃ3棟 5 練習室  ＜練小43＞ ビニル床タイル 14.31 W1

898 Ｃ Ｃ3棟 5 通路廊下  ＜廊下4ａ＞ ビニル床タイル 39.71 W1

899 Ｃ Ｃ3棟 5 通路廊下  ＜廊下4ｂ＞ ビニル床タイル 53.78 W1

900 Ｃ Ｃ3棟 5 通路廊下  ＜廊下5ｃ＞ ビニル床タイル 53.05 W1

901 Ｃ Ｃ3棟 5 通路廊下  ＜廊下5ｄ＞ ビニル床タイル 43.35 W1

902 Ｃ Ｃ3棟 5 通路廊下  ＜廊下5ｅ＞ ビニル床タイル 65.15 W1

903 Ｃ Ｃ3棟 5 通路廊下  ＜廊下5ｆ＞ ビニル床タイル 47.18 W1

904 Ｃ Ｃ3棟 5 通路廊下  ＜廊下5ｇ＞ ビニル床タイル 55.73 W1

905 Ｃ Ｃ3棟 5 給湯  ＜給湯コーナー＞ ビニル床タイル 1.23 1

906 Ｃ Ｃ3棟 5 共用  ＜ロッカー室＞ 38.17 W1

907 Ｃ Ｃ3棟 5 前室  ＜WC前室-5ａ＞ 8.23 1

908 Ｃ Ｃ3棟 5 トイレ  ＜MWC-5ａ＞ ビニル床シート 15.00 1

909 Ｃ Ｃ3棟 5 トイレ  ＜WWC-5ａ＞ ビニル床シート 10.33 1

910 Ｃ Ｃ3棟 5 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-5ａ＞ ビニル床シート 4.99 1

911 Ｃ Ｃ3棟 5 トイレ  ＳＫ-5ａ ビニル床シート 1.12 対象外

912 Ｃ Ｃ3棟 5 テラス  テラス4ａ 9.60 W1

913 Ｃ Ｃ3棟 5 テラス  テラス5ｂ 13.03 W1

914 Ｃ Ｃ3棟 5 テラス  テラス5ｃ 88.22 W1

915 Ｃ Ｃ3棟 5 テラス  テラス5ｄ 71.39 W1

916 Ｃ Ｃ3棟 6 実験室  ＜ピアノ研1＞ ビニル床タイル 40.57 W1

917 Ｃ Ｃ3棟 6 実験室  ＜ピアノ研2＞ ビニル床タイル 39.81 W1

918 Ｃ Ｃ3棟 6 実験室  ＜ピアノ研3＞ ビニル床タイル 42.22 W1

919 Ｃ Ｃ3棟 6 実験室  ＜ピアノ研4＞ ビニル床タイル 32.64 W1

920 Ｃ Ｃ3棟 6 実験室  ＜ピアノ研5＞ ビニル床タイル 36.21 W1

921 Ｃ Ｃ3棟 6 居室  ＜ピアノ非常勤研10＞ ビニル床タイル 24.42 W1

922 Ｃ Ｃ3棟 6 居室  ＜ピアノ非常勤研11＞ ビニル床タイル 26.34 W1

923 Ｃ Ｃ3棟 6 実験室  ＜演習室Ａ＞ ビニル床タイル 23.87 W1

924 Ｃ Ｃ3棟 6 実験室  ＜演習室Ｂ＞ ビニル床タイル 29.26 W1

925 Ｃ Ｃ3棟 6 実験室  ＜声音研1＞ ビニル床タイル 33.91 W1

926 Ｃ Ｃ3棟 6 実験室  ＜声音研2＞ ビニル床タイル 35.47 W1

927 Ｃ Ｃ3棟 6 実験室  ＜声音研3＞ ビニル床タイル 33.83 W1

928 Ｃ Ｃ3棟 6 実験室  ＜声音研4＞ ビニル床タイル 34.76 W1

929 Ｃ Ｃ3棟 6 実験室  ＜声音研5＞ ビニル床タイル 39.33 W1

930 Ｃ Ｃ3棟 6 居室  ＜声音非常勤研1＞ ビニル床タイル 33.55 W1

931 Ｃ Ｃ3棟 6 居室  ＜声音非常勤研2＞ ビニル床タイル 30.73 W1

932 Ｃ Ｃ3棟 6 居室  ＜声音非常勤研3＞ ビニル床タイル 36.04 W1

933 Ｃ Ｃ3棟 6 練習室  ＜練小44＞ ビニル床タイル 12.95 W1

934 Ｃ Ｃ3棟 6 練習室  ＜練小45＞ ビニル床タイル 12.22 W1

935 Ｃ Ｃ3棟 6 練習室  ＜練小46＞ ビニル床タイル 13.39 W1

936 Ｃ Ｃ3棟 6 練習室  ＜練小47＞ ビニル床タイル 15.30 W1

937 Ｃ Ｃ3棟 6 練習室  ＜練小48＞ ビニル床タイル 14.14 W1

938 Ｃ Ｃ3棟 6 練習室  ＜練中30＞ ビニル床タイル 17.37 W1

939 Ｃ Ｃ3棟 6 通路廊下  ＜廊下6ａ＞ ビニル床タイル 39.71 W1

940 Ｃ Ｃ3棟 6 通路廊下  ＜廊下6ｂ＞ ビニル床タイル 53.78 W1

941 Ｃ Ｃ3棟 6 通路廊下  ＜廊下6ｃ＞ ビニル床タイル 54.01 W1
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942 Ｃ Ｃ3棟 6 通路廊下  ＜廊下6ｄ＞ ビニル床タイル 69.46 W1

943 Ｃ Ｃ3棟 6 通路廊下  ＜廊下6ｋ＞ ビニル床タイル 150.57 W1

944 Ｃ Ｃ3棟 6 給湯  給湯コーナー ビニル床タイル 11.26 1

945 Ｃ Ｃ3棟 6 前室  ＜WC前室-6ａ＞ 8.23 1

946 Ｃ Ｃ3棟 6 トイレ  ＜MWC-6ａ＞ ビニル床シート 15.00 1

947 Ｃ Ｃ3棟 6 トイレ  ＜WWC-6ａ＞ ビニル床シート 10.33 1

948 Ｃ Ｃ3棟 6 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-6ａ＞ ビニル床シート 4.99 1

949 Ｃ Ｃ3棟 6 トイレ  ＳＫ-6ａ ビニル床シート 1.12 対象外

950 Ｃ Ｃ3棟 6 テラス  テラス6ａ 38.22 W1

951 Ｃ Ｃ3棟 6 テラス  テラス6ｂ 217.97 W1

952 Ｃ Ｃ3棟 共通 階段  内部階段Ｃ3-Ａ ビニル床タイル 158.30 W2

953 Ｃ Ｃ3棟 共通 階段  内部階段Ｃ3-Ｂ 100.96 W2

954 Ｃ Ｃ3棟 共通 階段  外部階段Ｂ 48.64 W2

955 Ｃ Ｃ3棟 共通 EV  EV-Ａ1 8.56 1

956 Ｃ Ｃ3棟 共通 EV  EV-Ａ2 5.30 1

957 Ｃ Ｃ3棟 外部 植栽  植栽 99.93 対象外

958 Ｃ Ｃ3棟 外部 外周  外周 1,386.02 W2

 【Ｃ地区　Ｃ4棟】

959 Ｃ Ｃ4棟 1 駐車駐輪  駐輪(高低配置)50台うち2台原付 45.38 W2

960 Ｃ Ｃ4棟 1 駐車駐輪  駐輪(高低配置)71台 43.82 W2

961 Ｃ Ｃ4棟 1 共用  交流スペース・エントランス 塗床 66.39 W2

962 Ｃ Ｃ4棟 1 居室  ＜楽屋1＞ タイルカーペット 6.52 W2

963 Ｃ Ｃ4棟 1 トイレ  ＜楽屋1WC＞ ビニル床タイル 3.00 1

964 Ｃ Ｃ4棟 1 共用  ＜舞台＞ フローリング？ 432.20 W2

965 Ｃ Ｃ4棟 1 共用  ＜客席1＞ フローリング 236.25 W2

966 Ｃ Ｃ4棟 1 居室  ＜講堂事務室＞ ビニル床シート 21.94 1

967 Ｃ Ｃ4棟 1 実験室  ＜工房＞ ビニル床シート 9.07 W2

968 Ｃ Ｃ4棟 1 実験室  ＜伝音セミナー＞ ビニル床タイル 132.75 W2

969 Ｃ Ｃ4棟 1 実験室  ＜試奏室＞ ビニル床タイル 35.93 W2

970 Ｃ Ｃ4棟 1 共用  ＜伝音図書室1＞ タイルカーペット 191.65 1

971 Ｃ Ｃ4棟 1 通路廊下  廊下1 　 1.73 W2

972 Ｃ Ｃ4棟 1 共用  下手側舞台 フローリング？ 108.31 W2

973 Ｃ Ｃ4棟 1 共用  上手側舞台 フローリング？ 99.04 W2

974 Ｃ Ｃ4棟 1 通路廊下  ＜廊下1ｅ＞ ビニル床シート 8.62 W2

975 Ｃ Ｃ4棟 1 通路廊下  ［廊下1ｆ］ タイルカーペット 42.26 W2

976 Ｃ Ｃ4棟 1 通路廊下  ［廊下1ｇ］ タイルカーペット 55.49 W2

977 Ｃ Ｃ4棟 1 通路廊下  ［廊下1ｈ］ 塗床 52.12 W2

978 Ｃ Ｃ4棟 1 共用  交流スペースエントランス 塗床 46.58 W2

979 Ｃ Ｃ4棟 1 倉庫  ＜楽器庫＞ ビニル床タイル 5.02 対象外

980 Ｃ Ｃ4棟 1 倉庫  ＜準備庫＞ ビニル床タイル 7.62 対象外

981 Ｃ Ｃ4棟 1 倉庫  ＜楽器準備室＞ ビニル床タイル 22.26 対象外

982 Ｃ Ｃ4棟 1 給湯  給湯 4.43 1

983 Ｃ Ｃ4棟 1 トイレ  ＜MWC-1ｂ＞ ビニル床シート 6.12 1

984 Ｃ Ｃ4棟 1 トイレ  ＜WWC-1ｂ＞ ビニル床シート 6.19 1
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985 Ｃ Ｃ4棟 1 トイレ  ＜HCWC-1ｂ＞ ビニル床シート 3.39 1

986 Ｃ Ｃ4棟 1 倉庫  ピアノ庫 フローリング 30.42 対象外

987 Ｃ Ｃ4棟 1 前室  ＜前室1ａ＞ 塗床 4.64 W2

988 Ｃ Ｃ4棟 1 前室  ＜前室1ｂ＞ ビニル床シート 3.47 W2

989 Ｃ Ｃ4棟 1 前室  ＜前室1ｃ＞ ビニル床シート 3.44 W2

990 Ｃ Ｃ4棟 1 前室  ＜前室1ｄ＞ タイルカーペット 4.16 W2

991 Ｃ Ｃ4棟 1 前室  ＜前室1ｅ＞ タイルカーペット 6.86 W2

992 Ｃ Ｃ4棟 1 倉庫  楽屋倉庫 フローリング？ 16.00 対象外

993 Ｃ Ｃ4棟 1 トイレ  WWC-1ｃ ビニル床シート 27.26 1

994 Ｃ Ｃ4棟 1 共用  搬入口ａ 塗床 38.41 対象外

995 Ｃ Ｃ4棟 1 共用  搬入ヤード 塗床 41.20 対象外

996 Ｃ Ｃ4棟 1 倉庫  大道具倉庫 塗床 58.94 対象外

997 Ｃ Ｃ4棟 1 トイレ  ＜ＨＣWC-1ｊ＞ ビニル床シート 4.60 1

998 Ｃ Ｃ4棟 1 トイレ  ＜WC-1ｊ＞ ビニル床シート 2.05 1

999 Ｃ Ｃ4棟 1 シャワー  ＜シャワー室1＞ ビニル床シート 2.59 W1

1000 Ｃ Ｃ4棟 1 シャワー  ＜2＞※不明スペース。シャワー室？ ビニル床シート 5.40 W1

1001 Ｃ Ｃ4棟 2 実験室  ＜伝音資料管理・視聴覚室＞ タイルカーペット 83.49 W2

1002 Ｃ Ｃ4棟 2 居室  ＜楽屋2＞ タイルカーペット 11.64 W2

1003 Ｃ Ｃ4棟 2 居室  ＜楽屋3＞ タイルカーペット 11.64 W2

1004 Ｃ Ｃ4棟 2 実験室  調整室 タイルカーペット 39.97 W2

1005 Ｃ Ｃ4棟 2 共用  ＜伝音図書室2＞ タイルカーペット 130.49 W2

1006 Ｃ Ｃ4棟 2 通路廊下  廊下2ａ タイルカーペット 14.76 W2

1007 Ｃ Ｃ4棟 2 通路廊下  廊下2ｂ ビニル床タイル 42.70 W2

1008 Ｃ Ｃ4棟 2 通路廊下  ［廊下2ｃ］ ビニル床タイル 29.51 W2

1009 Ｃ Ｃ4棟 2 前室  前室2ａ タイルカーペット 15.54 W2

1010 Ｃ Ｃ4棟 2 前室  前室2ｂ タイルカーペット 17.72 W2

1011 Ｃ Ｃ4棟 2 前室  ＜前室2ｃ＞ タイルカーペット 6.21 W2

1012 Ｃ Ｃ4棟 2 前室  前室2ｄ タイルカーペット 2.33 W2

1013 Ｃ Ｃ4棟 2 前室  前室2ｅ タイルカーペット 1.57 W2

1014 Ｃ Ｃ4棟 2 共用  ＜舞台盤室＞ ビニル床タイル 34.55 W2

1015 Ｃ Ｃ4棟 3 教室  ＜講義室7＞ タイルカーペット 60.11 W2

1016 Ｃ Ｃ4棟 3 居室  ＜学科個人研1＞ ビニル床タイル 29.24 対象外

1017 Ｃ Ｃ4棟 3 居室  ＜学科個人研2＞ ビニル床タイル 29.24 対象外

1018 Ｃ Ｃ4棟 3 居室  ＜学科個人研3＞ ビニル床タイル 30.61 対象外

1019 Ｃ Ｃ4棟 3 居室  ＜学科個人研4＞ ビニル床タイル 29.21 対象外

1020 Ｃ Ｃ4棟 3 居室  ＜学科個人研5＞ ビニル床タイル 30.52 対象外

1021 Ｃ Ｃ4棟 3 実験室  ＜指揮レッスン室＞ フローリング 80.37 W1

1022 Ｃ Ｃ4棟 3 ホール  ＜ホールホワイエ・客席＞ タイルカーペット 406.29 W2

1023 Ｃ Ｃ4棟 3 共用  風除室 塗床 10.51 1

1024 Ｃ Ｃ4棟 3 通路廊下  ＜廊下3ｅ＞ タイルカーペット 103.84 W2

1025 Ｃ Ｃ4棟 3 ホール  ロビーホワイエ 塗床 86.68 W2

1026 Ｃ Ｃ4棟 3 通路廊下  廊下(WC-3ｃ周り) 139.53 W2

1027 Ｃ Ｃ4棟 3 前室  ＜前室3ａ＞ タイルカーペット 1.62 W2

1028 Ｃ Ｃ4棟 3 前室  ＜前室3ｂ＞ タイルカーペット 1.62 W2

1029 Ｃ Ｃ4棟 3 前室  ＜前室3ｃ＞ タイルカーペット 3.30 W2
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1030 Ｃ Ｃ4棟 3 前室  ＜前室3ｄ＞ タイルカーペット 5.88 W2

1031 Ｃ Ｃ4棟 3 倉庫  ＜倉庫＞ タイルカーペット 4.18 対象外

1032 Ｃ Ｃ4棟 3 トイレ  ＜MWC-3ｂ＞ ビニル床シート 14.73 1

1033 Ｃ Ｃ4棟 3 トイレ  ＜WWC-3ｂ＞ ビニル床シート 12.88 1

1034 Ｃ Ｃ4棟 3 トイレ  ＜ＧＷＣ-3ｂ＞ ビニル床シート 2.64 1

1035 Ｃ Ｃ4棟 3 トイレ  ＜MWC-3ｃ＞ ビニル床シート 16.04 1

1036 Ｃ Ｃ4棟 3 トイレ  ＜WWC-3ｃ＞ ビニル床シート 18.91 1

1037 Ｃ Ｃ4棟 3 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-3ｃ＞ ビニル床シート 5.15 1

1038 Ｃ Ｃ4棟 3 テラス  テラス3ｅ 142.36 W2

1039 Ｃ Ｃ4棟 3 植栽  植栽(テラス3ｅ) 33.59 対象外

1040 Ｃ Ｃ4棟 3 テラス  テラス3ｆ 204.90 W2

1041 Ｃ Ｃ4棟 3 植栽  植栽(テラス3ｆ) 61.22 対象外

1042 Ｃ Ｃ4棟 3 テラス  テラス3ｇ 113.69 W2

1043 Ｃ Ｃ4棟 4 実験室  ＜多目的鑑賞室＞ タイルカーペット 21.43 W2

1044 Ｃ Ｃ4棟 4 実験室  ＜電子音楽研究室＞ ビニル床タイル 26.62 W2

1045 Ｃ Ｃ4棟 4 実験室  ＜共通ゼミ室(録音スタジオ)＞ タイルカーペット 26.65 W2

1046 Ｃ Ｃ4棟 4 実験室  ＜音楽情報処理室＞ フローリング 27.04 W2

1047 Ｃ Ｃ4棟 4 実験室  ＜作曲完全防音室1＞ ビニル床タイル 12.85 W2

1048 Ｃ Ｃ4棟 4 実験室  ＜作曲完全防音室2＞ ビニル床タイル 10.85 W2

1049 Ｃ Ｃ4棟 4 実験室  ＜作曲完全防音室3＞ ビニル床タイル 12.06 W2

1050 Ｃ Ｃ4棟 4 実験室  ＜作曲完全防音室4＞ ビニル床タイル 13.79 W2

1051 Ｃ Ｃ4棟 4 実験室  ＜音楽学研1＞ ビニル床タイル 24.63 対象外

1052 Ｃ Ｃ4棟 4 実験室  ＜音楽学研2＞ ビニル床タイル 24.63 対象外

1053 Ｃ Ｃ4棟 4 実験室  ＜音楽学研3＞ ビニル床タイル 24.63 対象外

1054 Ｃ Ｃ4棟 4 実験室  ＜音楽学研4＞ ビニル床タイル 24.63 対象外

1055 Ｃ Ｃ4棟 4 ホール  ＜ホールホワイエ・客席・バルコニー席＞ タイルカーペット 270.78 W2

1056 Ｃ Ｃ4棟 4 通路廊下  ＜廊下4ｇ＞ ビニル床タイル 30.08 W2

1057 Ｃ Ｃ4棟 4 通路廊下  ＜廊下4ｈ＞ ビニル床タイル 70.51 W2

1058 Ｃ Ｃ4棟 4 通路廊下  ＜廊下4ｉ＞ ビニル床タイル 53.04 W2

1059 Ｃ Ｃ4棟 4 通路廊下  ＜廊下4ｊ＞ ビニル床タイル 73.05 W2

1060 Ｃ Ｃ4棟 4 倉庫  ＜音楽学資料室＞ ビニル床シート 15.78 対象外

1061 Ｃ Ｃ4棟 4 倉庫  ＜作曲楽器庫＞ ビニル床タイル 9.67 対象外

1062 Ｃ Ｃ4棟 4 倉庫  ＜倉庫＞ 13.07 対象外

1063 Ｃ Ｃ4棟 4 前室  ＜前室4ａ＞ タイルカーペット 15.41 W2

1064 Ｃ Ｃ4棟 4 前室  ＜前室4ｂ＞ タイルカーペット 1.66 W2

1065 Ｃ Ｃ4棟 4 前室  ＜前室4ｃ＞ タイルカーペット 1.66 W2

1066 Ｃ Ｃ4棟 4 前室  ＜前室4ｄ＞ タイルカーペット 13.60 W2

1067 Ｃ Ｃ4棟 4 前室  ＜前室4ｅ＞ タイルカーペット 13.52 W2

1068 Ｃ Ｃ4棟 4 前室  ＜前室4ｆ＞ タイルカーペット 3.39 W2

1069 Ｃ Ｃ4棟 4 前室  ＜前室4ｇ＞ タイルカーペット 11.68 W2

1070 Ｃ Ｃ4棟 4 トイレ  ＜MWC-4ｂ＞ ビニル床シート 11.29 1

1071 Ｃ Ｃ4棟 4 トイレ  ＜WWC-4ｂ＞ ビニル床シート 7.36 1

1072 Ｃ Ｃ4棟 4 トイレ  ＜ＧＷＣ-4ｂ＞ ビニル床シート 2.73 1

1073 Ｃ Ｃ4棟 4 トイレ  ＳＫ-4ｂ ビニル床シート 0.59 対象外

1074 Ｃ Ｃ4棟 4 トイレ  ＜MWC-4ｃ＞ ビニル床シート 15.81 1
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1075 Ｃ Ｃ4棟 4 トイレ  ＜WWC-4ｃ＞ ビニル床シート 14.80 1

1076 Ｃ Ｃ4棟 4 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-4ｃ＞ ビニル床シート 2.51 1

1077 Ｃ Ｃ4棟 4 トイレ  ＳＫ-4ｃ ビニル床シート 0.84 対象外

1078 Ｃ Ｃ4棟 4 テラス  テラス4ｄ 63.35 1

1079 Ｃ Ｃ4棟 5 実験室  ＜伝音研究室1＞ ビニル床タイル 28.64 対象外

1080 Ｃ Ｃ4棟 5 実験室  ＜伝音研究室2＞ ビニル床タイル 26.01 対象外

1081 Ｃ Ｃ4棟 5 実験室  ＜伝音研究室3＞ ビニル床タイル 26.01 対象外

1082 Ｃ Ｃ4棟 5 実験室  ＜伝音研究室4＞ ビニル床タイル 31.33 対象外

1083 Ｃ Ｃ4棟 5 実験室  ＜伝音研究室5＞ ビニル床タイル 24.76 対象外

1084 Ｃ Ｃ4棟 5 実験室  ＜伝音研究室6＞ ビニル床タイル 24.76 対象外

1085 Ｃ Ｃ4棟 5 実験室  ＜伝音研究室7＞ ビニル床タイル 24.76 対象外

1086 Ｃ Ｃ4棟 5 実験室  ＜伝音研究室8＞ ビニル床タイル 24.76 対象外

1087 Ｃ Ｃ4棟 5 実験室  ＜伝音研究室9＞ ビニル床タイル 29.72 対象外

1088 Ｃ Ｃ4棟 5 実験室  ＜伝音合同研究室＞ ビニル床タイル 81.03 W2

1089 Ｃ Ｃ4棟 5 共用  ＜フォロースポット＞ タイルカーペット 20.78 W2

1090 Ｃ Ｃ4棟 5 通路廊下  ＜廊下5ｈ＞ タイルカーペット 71.63 W1

1091 Ｃ Ｃ4棟 5 通路廊下  廊下5ｉ タイルカーペット 72.29 W1

1092 Ｃ Ｃ4棟 5 通路廊下  ＜廊下5ｊ＞ ビニル床タイル 70.79 W1

1093 Ｃ Ｃ4棟 5 通路廊下  廊下5ｋ ビニル床タイル 65.63 W1

1094 Ｃ Ｃ4棟 5 給湯  給湯？洗い場？ 1.11 1

1095 Ｃ Ｃ4棟 5 共用  フォロースポット下手 タイルカーペット 14.43 W2

1096 Ｃ Ｃ4棟 5 共用  フォロースポット上手 タイルカーペット 14.43 W2

1097 Ｃ Ｃ4棟 5 共用  スノコ1(キャットウォーク) SOP防滑仕様 96.20 対象外

1098 Ｃ Ｃ4棟 5 通路廊下  キャットウォーク1 SOP防滑仕様 20.66 対象外

1099 Ｃ Ｃ4棟 5 通路廊下  キャットウォーク2 SOP防滑仕様 18.99 対象外

1100 Ｃ Ｃ4棟 5 通路廊下  キャットウォーク3 SOP防滑仕様 26.57 対象外

1101 Ｃ Ｃ4棟 5 通路廊下  キャットウォーク4 SOP防滑仕様 17.44 対象外

1102 Ｃ Ｃ4棟 5 共用  シーリングスポット ニードルパンチカーペット 31.69 W2

1103 Ｃ Ｃ4棟 5 トイレ  ＜MWC-5ｃ＞ ビニル床シート 6.18 1

1104 Ｃ Ｃ4棟 5 トイレ  ＜WWC-5ｃ＞ ビニル床シート 8.29 1

1105 Ｃ Ｃ4棟 5 トイレ  ＜ＧＷＣ-5ｃ＞ ビニル床シート 2.04 1

1106 Ｃ Ｃ4棟 5 トイレ  ＳＫ-5ｃ ビニル床シート 0.59 対象外

1107 Ｃ Ｃ4棟 5 実験室  ＜伝音収蔵室＞ ビニル床タイル 76.58 対象外

1108 Ｃ Ｃ4棟 5 トイレ  ＜MWC-5ｂ＞ ビニル床シート 11.29 1

1109 Ｃ Ｃ4棟 5 トイレ  ＜WWC-5ｂ＞ ビニル床シート 7.36 1

1110 Ｃ Ｃ4棟 5 トイレ  ＜ＧＷＣ-5ｂ＞ ビニル床シート 2.73 1

1111 Ｃ Ｃ4棟 5 トイレ  ＳＫ-5ｂ ビニル床シート 0.59 対象外

1112 Ｃ Ｃ4棟 6 実験室  学外連携ラボ(仮)(6Ｆ) タイルカーペット 993.03 1

1113 Ｃ Ｃ4棟 6 トイレ  ＜MWC-6ｂ＞ ビニル床シート 7.00 1

1114 Ｃ Ｃ4棟 6 トイレ  ＜WWC-6ｂ＞ ビニル床シート 7.00 1

1115 Ｃ Ｃ4棟 6 トイレ  ＜ＧＷＣ-6ｂ＞ ビニル床シート 7.00 1

1116 Ｃ Ｃ4棟 6 トイレ  ＳＫ-6ｂ ビニル床シート 対象外

1117 Ｃ Ｃ4棟 6 トイレ  MWC-6ｃ ビニル床シート 7.00 1

1118 Ｃ Ｃ4棟 6 トイレ  ＜WWC-6ｃ＞ ビニル床シート 7.00 1

1119 Ｃ Ｃ4棟 6 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-6ｃ＞ ビニル床シート 7.00 1
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1120 Ｃ Ｃ4棟 6 トイレ  ＳＫ-6ｃ ビニル床シート 対象外

1121 Ｃ Ｃ4棟 6 テラス  テラス6ｃ(全面植栽？) 200.00 W2

1122 Ｃ Ｃ4棟 6 テラス  テラス6ｄ(全面植栽？) 200.00 W2

1123 Ｃ Ｃ4棟 6 テラス  テラス6ｅ 200.00 W2

1124 Ｃ Ｃ4棟 6 テラス  テラス6ｆ 200.00 W2

1125 Ｃ Ｃ4棟 7 実験室  学外連携ラボ(仮)(7Ｆ) タイルカーペット 751.41 1

1126 Ｃ Ｃ4棟 7 トイレ  ＜MWC-7ｂ＞ ビニル床シート 6.83 1

1127 Ｃ Ｃ4棟 7 トイレ  ＜WWC-7ｂ＞ ビニル床シート 8.80 1

1128 Ｃ Ｃ4棟 7 トイレ  ＜ＧＷＣ-7ｂ＞ ビニル床シート 5.28 1

1129 Ｃ Ｃ4棟 7 トイレ  ＳＫ-7ｂ ビニル床シート 0.55 対象外

1130 Ｃ Ｃ4棟 7 トイレ  ＜MWC-7ｃ＞ ビニル床シート 4.85 1

1131 Ｃ Ｃ4棟 7 トイレ  ＜WWC-7ｃ＞ ビニル床シート 5.48 1

1132 Ｃ Ｃ4棟 7 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-7ｃ＞ ビニル床シート 4.90 1

1133 Ｃ Ｃ4棟 7 トイレ  ＳＫ-7ｃ ビニル床シート 0.53 対象外

1134 Ｃ Ｃ4棟 7 給湯  給湯？ 0.69 1

1135 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段C4-A ビニル床シート 202.76 W2

1136 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段C4-B ビニル床タイル 181.38 W2

1137 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段C4-F 18.28 W2

1138 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段C4-G タイルカーペット 9.02 W2

1139 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  ＜内部階段C4-H＞ タイルカーペット 19.60 W2

1140 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段C4-I 1.67 W2

1141 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段C4-J タイルカーペット 3.37 W2

1142 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段C4-K タイルカーペット 1.86 W2

1143 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段C4-L 13.50 W2

1144 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段Ｃ4-Ｍ タイルカーペット 4.34 W2

1145 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段Ｃ4-Ｎ タイルカーペット 3.71 W2

1146 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段Ｃ4-Ｏ タイルカーペット 9.50 W2

1147 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段Ｃ4-Ｐ タイルカーペット 4.09 W2

1148 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段Ｃ4-Ｑ タイルカーペット 9.50 W2

1149 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  内部階段Ｃ4-Ｚ 10.05 W2

1150 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  外部階段 30.35 W2

1151 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  外部階段D 157.53 W2

1152 Ｃ Ｃ4棟 共通 階段  外部階段E 124.37 W2

1153 Ｃ Ｃ4棟 共通 EV  EV-B 4.73 1

1154 Ｃ Ｃ4棟 共通 EV  EV-C1 3.69 1

1155 Ｃ Ｃ4棟 共通 EV  EV-C2 3.69 1

1156 Ｃ Ｃ4棟 外部 植栽  植栽 23.42 対象外

1157 Ｃ Ｃ4棟 外部 外周  外周 1,653.22 W2

 【Ｃ地区　Ｃ3棟地下】

1158 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 共用  ＜清掃員室＞ 24.56 対象外

1159 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 共用  設備管理室 21.29 対象外

1160 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 実験室  ＜打楽研＞ ビニル床タイル 78.03 対象外

1161 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 実験室  ＜打楽アンサンブル室＞ ビニル床タイル 210.43 W1

1162 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜打楽練1＞ ビニル床タイル 56.30 W1
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1163 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜打楽練2＞ ビニル床タイル 59.39 W1

1164 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜打楽練3＞ ビニル床タイル 42.94 W1

1165 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜打楽練4＞ ビニル床タイル 57.40 W1

1166 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練小1＞ ビニル床タイル 11.63 W1

1167 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練小2＞ ビニル床タイル 12.11 W1

1168 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練小3＞ ビニル床タイル 10.73 W1

1169 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練小4＞ ビニル床タイル 10.93 W1

1170 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練小5＞ ビニル床タイル 13.21 W1

1171 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中1＞ ビニル床タイル 17.53 W1

1172 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中2＞ ビニル床タイル 16.47 W1

1173 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中3＞ ビニル床タイル 16.47 W1

1174 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中4＞ ビニル床タイル 16.47 W1

1175 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中5＞ ビニル床タイル 19.03 W1

1176 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中6＞ ビニル床タイル 21.70 W1

1177 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中7＞ ビニル床タイル 16.69 W1

1178 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中8＞ ビニル床タイル 15.40 W1

1179 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中9＞ ビニル床タイル 17.55 W1

1180 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中10＞ ビニル床タイル 18.49 W1

1181 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中11＞ ビニル床タイル 19.68 W1

1182 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中12＞ ビニル床タイル 17.36 W1

1183 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中13＞ ビニル床タイル 17.15 W1

1184 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 練習室  ＜練中14＞ ビニル床タイル 17.75 W1

1185 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 実験室  ＜大合奏室＞ フローリング 330.47 W1

1186 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 実験室  ［クラブボックス1］ ビニル床タイル 16.75 対象外

1187 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 実験室  ＜クラブボックス2＞ コンクリート 18.16 対象外

1188 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 実験室  ＜クラブボックス3＞ コンクリート 17.96 対象外

1189 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 実験室  クラブボックス4 コンクリート 282.90 対象外

1190 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 前室  ＜WC前室-Ｂ1ａ＞ 8.23 1

1191 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 トイレ  ＜MWC-Ｂ1ａ＞ ビニル床シート 15.00 1

1192 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 トイレ  ＜WWC-Ｂ1ａ＞ ビニル床シート 10.33 1
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1193 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 トイレ  ＜ＨＣＷＣ-Ｂ1ａ＞ ビニル床シート 4.99 1

1194 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 トイレ  ＳＫ-Ｂ1ａ ビニル床シート 1.12 対象外

1195 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 通路廊下  ＜廊下Ｂ1ａ＞ 62.86 W1

1196 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 通路廊下  ＜廊下Ｂ1ｂ＞ 38.32 W1

1197 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 通路廊下  ＜廊下Ｂ1ｃ＞ 144.18 W1

1198 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 通路廊下  ＜廊下Ｂ1ｄ＞ 48.30 W1

1199 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 通路廊下  ＜廊下Ｂ1ｅ＞ ビニル床タイル 33.75 W1

1200 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 前室  ＜打楽前室ａ＞ 114.65 W1

1201 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 倉庫  ＜倉庫Ｂ1ｂ＞ 18.85 対象外

1202 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 前室  ＜打楽前室ｂ＞ 11.22 W1

1203 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 倉庫  ＜打楽倉庫＞ 197.64 対象外

1204 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 前室  ＜大合奏前室ａ＞ 7.01 W1

1205 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 前室  ＜大合奏前室ｂ＞ 4.83 W1

1206 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 前室  ＜大合奏前室ｃ＞ 1.58 W1

1207 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 前室  ＜大合奏前室ｃ＞ 0.88 W1

1208 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 倉庫  大合奏倉庫ａ 17.82 対象外

1209 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 共用  ＜音楽展示スペース＞ 51.44 W1

1210 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 共用  ＜大合奏ホワイエ＞ 55.36 W1

1211 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 倉庫  大合奏倉庫ｂ 15.83 対象外

1212 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 倉庫  大合奏倉庫ｃ 8.36 対象外

1213 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 倉庫  ＜ホール楽器庫＞ ビニル床タイル 51.45 対象外

1214 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 倉庫  清掃用倉庫 ビニル床タイル 5.47 対象外

1215 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 トイレ  ＜WC-Ｂ1Ｃ1＞ ビニル床シート 1.29 1

1216 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 トイレ  ＜WC-Ｂ1Ｃ2＞ ビニル床シート 1.29 1

1217 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 倉庫  ホール楽譜庫 ビニル床タイル 92.31 対象外

1218 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 共用  オーケストラピット 126.73 対象外

1219 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 倉庫  舞台下倉庫 塗床 159.17 対象外

1220 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 前室  ＜クラブボックス1前室＞ 2.66 対象外

1221 Ｃ Ｃ3棟 Ｂ1 前室  ＜講堂前室Ｂ1ａ＞ 9.36 W1

1222 Ｃ Ｃ3棟 共通 階段  内部階段-Ｃ4-Ｄ タイルカーペット 5.57 W2

1223 Ｃ Ｃ3棟 共通 階段  内部階段-Ｃ4-Ｅ タイルカーペット 5.57 W2

1224 Ｃ Ｃ3棟 共通 階段  内部階段C4-U 2.30 W2

1225 Ｃ Ｃ3棟 共通 階段  外部階段Ａ 4.31 W2

 【Ｃ地区　Ｃ1～C4棟】

1226 Ｃ Ｃ1～C4棟 3 通路廊下  ブリッジ3ａ 24.67 1

1227 Ｃ Ｃ1～C4棟 3 通路廊下  ブリッジ3ｂ・3ｃ 21.86 1

1228 Ｃ Ｃ1～C4棟 3 通路廊下  ブリッジ3ｄ 26.38 1

1229 Ｃ Ｃ1～C4棟 3 通路廊下  ブリッジ3ｅ 19.93 1

1230 Ｃ Ｃ1～C4棟 4 通路廊下  ブリッジ4ａ 31.07 W1

1231 Ｃ Ｃ1～C4棟 5 通路廊下  ブリッジ5ａ 22.25 W1

1232 Ｃ Ｃ1～C4棟 6 通路廊下  ブリッジ6ａ 32.86 W1

1233 Ｃ Ｃ1～C4棟 6 通路廊下  ブリッジ6ｂ 25.00 W1
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